
Zua Luna

CONTRACT DE LUCRÄRI

Avånd ca obiect servicii de proiectare faza PT , inclusiv asisten!ätehnicä din partea proiectantului
executie lucräri la obiectivul de investitii: Reabilitare cladire cu destinatia magazie garaje,

Bulevardul I Decembrie 191 8, nr. 20, Municipiul Deva, Jude! Hunedoara

in temeiul Legii nr.98/201 6 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

Intre:
1. Pärtile contractante:
MUNICIPIUL DEVA adresä Deva, Piata Unirii, nr.4 jud. Hunedoara, telefon/fax 0254218 579; 0254
232 310 cod fiscal 4374393, reprezentat de dl. Nicolae-Florin Oancea, cu functia de Primar, in

calitate de ACHIZITOR, pe de 0 parte

Asocierea SC ROLAD TRUST SRL BIA POP OLIVIU MARIUS prin lider de asociere SC
ROLAD TRUST SRL, adresa sediu social: sat Cristur, Municipiul Deva, str. Bucovina, nr. 131 , jud.
Hunedoara, numar de inregistrare in Registrul Comertului: J20/769/2013, cod fiscal CUI 32142097,
cont nr. R014TREZ3665069XXX008593, deschis la Trezoreria Deva, tel: 0723412811, reprezentata
prin Peter Ludovic Robert, avand functia de administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de alta
parte.

2. Definitii
2.1 . in prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract— prezentul contract toate anexele sale;
b. achizitor executant - pärtile contractante, aya cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul plätibil executantului de cätre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integralä $i corespunzätoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrärii - locul unde executantul executä lucrarea;
e. forta majorä - reprezintä o imprejurare de origine externä, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilä inevitabilä, care se aflä in afara controlului oricärei pärli, care nu se datoreazä greselii
sau vinei acestora, care face imposibilä executarea 9, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: räzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apärute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivä, ci
enuntiativä. Nu este considerat forlä majorä un eveniment asemenea celor de mai sus care, färä a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pärti;
f. zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres cä sunt zile lucrätoare.
Termenul exprimat in zile incepe sä curgä de la inceputul primei ore a primei zile a termenului se
incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul cäreia a avut loc un
eveniment sau s-a realizat un act al autoritätii contractante nu este luatä in calculul termenului. Dacä
ultima zi a unui termen exprimat altfel decåt in ore este o zi de särbätoare legalä, o duminicä sau o
såmbätä, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmätoarei zile lucrätoare.

3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural ii vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintä zile calendaristice dacä nu se specificä
in mod diferit.
3.3. Clauzele $i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul precul contractului
Obiectul contractului
4.1. Executantul se obligä sa execute lucräri avånd ca obiect servicii de proiectare faza PT , inclusiv
asistentä tehnicä din partea proiectantului ii executie lucräri la obiectivul de investitii: Reabilitare
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cladire cu destinatia magazie garaje, Bulevardul 1 Decembrie 191 8, nr. 20, Municipiul Deva, Judet
Hunedoara, in perioada/perioadele convenite ii in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.
4.2. Achizitorul se obligä sä pläteascä executantului pretul convenit pentru indeplinirea contractului
execu!ie lucräri avånd ca obiect servicii de proiectare faza PT , inclusiv asistentä tehnicä din partea
proiectantului executie lucräri la obiectivul de investitii: Reabilitare cladire cu destinatia magazie
garaje, Bulevardul I Decembrie 191 8, nr. 20, Municipiul Deva, Jude! Hunedoara.
Prelul contractului
4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pentru lucrarile care vor fi
executate, plätibil executantului de cätre achizitor, este de 529.600,50 lei mrä T.V.A., respectiv
630.224,60 lei cu T.V.A.

crt.

2.

3.

4.

II.

111.

Denumire capitol / subcapitol de
cheltuieli

PROIECTARE :

Documentatii tehnice necesare in

vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autoriza iilor
Elaborare P.T.+D.E.+documente

conexe cf. HG 907/2016

Verificare proiect de cätre verificatori

atesta i

Asistentä tehnicä din partea
roiectantului

EXECUTIE LUCRÄRI - total:

Executie lucräri

ORGANIZAREDE SANTIER - total:

Organizare de santier

TOTAL VALOARE CONTRACT( lei
firä TVA

Total valoare
lei färä TVA

30.000,00

5.000,oo

15.000,oo

6.000,00

499.600,50

Total valoare
TVA

5.700,00

950,00

2.850,oo

760,00

1.140,00

100.624,10

Total valoare
lei cu TVA

35.700,00

5.950,00

17.850,OO

4.760,oo

7.140,00

594.524,60

594.524,60

630.224,60

5. Durata contractului
5.1 .Contractul de lucräri va opera valabil intre pärti de la data inträrii in vigoare anume, dupä
semnarea contractului, constituirea garantiei de bunä executie a lucrärilor se finalizeazä dupä
Recep!ia finalä a lucrärilor, respectiv dupä aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finalä 9i
eliberarea garantiei de bunä executie.
5.2. Durata de valabilitate a contractului este de 43 de luni, perioadä formatä din 7 luni (2 luni
proiectare + 5 luni execu!ie) + 36 de luni (perioada de notificare a defectelor / perioada de garan!ie a
lucrärilor), pånä la indeplinirea integralä corespunzätoare a obligatiilor de cätre ambele pär!i.
5.3.PERlOADA DE PROIECTARE A LUCRÄRILOR: 2 luni de la Data de incepere a Serviciilor de
Proiectare (DIP) - data semnärii contractului, respectiv imediat dupä constituirea de
cätre Contractor a Garantiei de Bunä Executie. in cazul in care Autoritatea Contractantä — Municipiul
Deva — constatä neconformitä!i ale documentatiei elaborate de cätre Operatorul Economic, aceasta
poate sä respingä documentatia tehnicä, termenul pentru reintocmirea documentatiei tehnice fiind de
maxim 10 zile.
5.4.PERIOADA DE ASISTENTÄ TEHNICÄ ASIGURATÄ DE PROIECTANT PE PARCURSUL
EXECUTIEI LUCRÄRILOR: 5 luni de la Data de incepere a Executiei (DIE) - data la care
Achizitorul procedeazä la emiterea Ordinului de incepere a Executiei lucrärilor. Termenul de prestare
al serviciului de asistentä tehnicä din partea proiectantului poate fi revizuit, in corelare cu termenul de
executie al lucrärilor, dacä acesta se va modifica. Revizuirea termenului de prestare al serviciului de
asistentä tehnicä pe o duratä mai mare nu va implica costuri suplimentare la contract.

6. Documentele contractului
6. l. Contractul are cel putin urmätoarele anexe, ca parte integrantä:
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a) caietul de sarcini nr. 45872/27.04.2023, inclusiv clarificärile si/sau mäsurile de remediere aduse
pånä la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice financiare;
b) Oferta, respectiv propunerea tehnicä propunerea financiarä, inclusiv clarificärile din perioada de
evaluare;
c) garantia de bunä executie;
d) acord de subcontracatre (daca este cazul).
e) acordul de asociere (daca este cazul).
6.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale

propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor preväzute in caietul de sarcini,

prevaleazä prevederile caietului de sarcini.

7. Executarea contractului
7. l. Executarea contractului incepe dupä constituirea garantiei de bunä executie.

8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrärii sunt considerate, in relatiile dintre pärti, ca fiind
proprietatea absolutä a achizitorului.
8.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii säi sau oricare
alte persoane sä nu indepärteze sau sä deterioreze obiectele preväzute la clauza 8.1, iar imediat dupä
descoperirea inainte de indepärtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastä descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepärtarea acestora. Dacä din cauza unor astfel
de dispozitii executantul suferä intårzieri 9/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pärtile
vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executiela care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adäuga la prettil contractului.

8.3. Achizitorul are obligatia, de indatä ce a luat la cuno$inlä despre descoperirea obiectelor preväzute
la clauza 8. I , de a in$iinta in acest sens organele de politie comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale Executantului
9.1. Executantul se obligä sä execute lucräri avånd ca obiect servicii de proiectare faza PT , inclusiv
asistentä tehnicä din partea proiectantului si execu!ie lucräri la obiectivul de investitii: Reabilitare
cladire cu destina!ia magazie garaje,Bulevardul I Decembrie 1918, nr. 20, Municipiul Deva, Jude!
Hunedoara.
9.2. (1) Executantul are obligatia de a executa finaliza lucrärile, precum de a remedia viciile
ascunse, cu atentiasi promptitudinea cuvenitä, in concordantä cu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele preväzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrärile, de a asigura forta de muncä, materialele,
instalatiile, echipamentele toate celelalte obiecte, fie de naturä provizorie, fie definitive cerute de
pentru contract, in mäsura in care necesitatea asigurärii acestora este preväzutä in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura, din surse proprii, pe intreaga perioada de desfasurare a
contractului, persoane responsabile pentru indeplinirea contractului si de a suporta toate costurile pentru

consumul de utilitäti precum cel al contoarelor sau al altor aparate de mäsurat.
(4) Executantul are obligatia de a executa lucrärile in functie de prioritätile stabilite de achizitor si

comunicate prin intermediul persoanelor imputernicite in acest scop.
9.3. (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea siguranta tuturor
opera!iunilor executate pe santier, precum pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementärilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatä de cätre achizitor executantului va fi tinut de acesta in
vederea consultärii de cätre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum de cätre persoane autorizate
de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mäsurätori (atasamentele) 9, dupä caz, in situatiile convenite, desenele,
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calculele, verificärile calculelor orice alte documente pe care executantul trebuie sä le intocmeascä
sau care sunt cerute de achizitor.
9.4. (l) Executantul are obligatia de a respecta ii executa dispozitiile achizitorului in orice problemä,
mentionatäsau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerä cä
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
scris, färä ca obiectiile respective sä il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) in cazul in care respectarea executarea dispozitiilor preväzute la alin. (l) determinä
dificultäti in executie care genereazä costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.
9.5. (l) Executantul este responsabil de trasarea corectä a lucrärilor fatä de reperele date de achizitor,
precum de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitätii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrärilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricärei pärti a lucrärilor, care nu se datoreaza achizitorului, executantul

are obligatia de a rectifica eroarea constatatä, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasärii de cätre
proiectant, executantul are obligatia de a proteja pästra cu grijä toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrärilor.
9.6. Pe parcursul executiei lucrärilor remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate mäsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cäror prezentä pe $antier este
autorizatä de a mentine iantierul (atåt timp cat acesta este sub controlul säu) lucrärile (atåt timp
cåt acestea nu sunt finalimte ocupate de cätre achizitor) in starea de ordine necesarä evitärii oricärui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,

ingrädire, alarmä pazä, cånd unde sunt necesare sau au fost solicitate de cätre achizitor sau de
cätre alte autoritäti competente, in scopul protejärii lucrärilor sau al asigurärii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mäsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe in afara santierului
pentru a evita orice pagubä sau neajuns provocate persoanelor, proprietätilor publice sau altora,

rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunä stare a lucrärilor, materialelor,
echipamentelor instalatiilorcare urmeazäa fi puse in operä, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrärii pånä la data semnärii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrärii.
9.8. (l) Pe parcursul executiei lucrärilor al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mäsura permisä de respectarea prevederilor contractului, de a nu stånjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cäile de acces, prin folosirea ocuparea drumurilor cäilor publice sau private care

deservesc proprietätile aflate in posesia achizitorului sau a oricärei alte persoane.
(2) Executantul va despägubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor interese, costurilor, taxelor cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultånd din sau in
legäturä cu obligatia preväzutä la alin. (l ), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.9. (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicä
cu/sau sunt pe traseul santierului de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cätre traficul
propriu sau al oricäruia dintre subcontractantiisäi; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita ii repartiza incärcäturile, in aia fel incåt traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instala!iilor sau altora asemenea, de pe pe
santier, sä fie limitat, in mäsurain care este posibil, astfel incåt sä nu producä deterioräri sau distrugeri
ale drumurilor podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deterioräri sau distrugeri ale oricärui pod sau drum care comunicä
cu sau care se aflä pe traseul *antierului, datoritä transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despägubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
9.10. (l) Pe parcursul executiei lucrärii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cåt posibil, acumularea de obstacole inutile pe #lntier•,
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
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iii) de a aduna indepärta de pe }antier däråmäturile, molozul sau lucrärile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reline pe iantier, pånä la sfår$tul perioadei de garantie, numai
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucräri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
9.11. Executantul räspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei,
ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrärii dupä implinirea acestui termen, pe toatä durata
de existentä a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentä, ca urmare a nerespectärii proiectelor
detaliilor de executie aferente executiei lucrärii.
9.12. Executantul se obligä sä despägubeascä achizitorul impotriva oricäror:

i) reclamatii actiuni in justitie, ce rezultä din incälcarea unor drepturi de proprietate
intelectualä (brevete, nume, märci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legäturä cu executia lucrärilor sau incorporate in acestea;

ii) daune-interese, costuri, taxe cheltuieli de orice naturä aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incälcare rezultä din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cätre
achizitor.
9.13. Executantul are obligatia sä aplice ii sä respecte prevederile in vigoare ale legislatiei din
domeniul sänätätii securitätii in muncä, precum cele cu privire la prevenirea $i stingerea
incendiilor, aplicabile pentru activitatea ce formeazä obiectul contractului
9.14. Executantul are obligatia de a activitatea ce face obiectul contractului numai cu
personal angajat in conditiile legale in vigoare, iar dacä legislatia din domeniul sänätälii securitätii in

muncä impune o anumitä autorizare, sädelinä sä prezinte autorizatia valabilä.
9.15. Executantul are obligatia de a desfäsura activitatea in asa fel incåt sä nu expunä la pericol de
accidentare atåt lucrätorii proprii, cat celelalte persoane participante la procedura de muncä.
9.16. Executantul are obligatia de a semnaliza corespunzätor lucrärile ce fac obiectul contractului,
interzicånd accesul persoanelor sträine in zona $antierului (lucrärii). De asemenea, Executantul este
deplin räspunzätor de orice accident care se poate produce de la inceperea lucrärii pånä la finalizarea
acesteia, atåt cu lucrätorii proprii, cat cu persoanele sträine care tranziteazä $antierul.
9.17. Executantul are obligatia de a mentine in stare bunä accesele, amenajärile mijloacele de
protectie colectivä folosite.
9.18. Pentru d*eurile rezultate in urma lucrärilor de constructii instalatii care fac obiectul acestui
contract, la decontare, situatiile de lucräri aferente vor fi insotite, dupä caz, de documentele
justificative care sä ateste cä d*eurile au fost transportate depozitate la un depozit autorizat in acest
scop.
9.19. Executantul are obligatia de a asigura toate conditiile de muncä pentru evitarea accidentelor
imbolnävirilor profesionale, acordånd mijloace individuale colective de protectie va asigura
examinarea medicalä la angajare periodicä a personalului propriu.
9.20. Executantul are obligatia de a asigura $i acorda echipamentul individual de protectie adecvat
factorilor de risc va urmäri purtarea folosirea acestuia de cätre personalul din subordine pe tot
parcursul executärii lucrärilor. Executantul va verifica permanent starea echipamentelor de muncä
(instalatii, utilaje, scule dispozitive) utilizate, ce trebuie sä fie corespunzätoare din punct de vedere al
securitätii ii sänätätii in muncä.
9.21. Executantul are obligatia de a comunica beneficiarului orice eveniment imediat dupä
declansare/producere. Comunicarea va fi efectuatä cätre autoritätile competente in domeniul
securitätii sänätätii in muncä, in conformitate cu legislatia in vigoare.
9.22. in cazul producerii unor accidente de muncä, datorate din vina exclusivä a Executantului ca
urmare a nerespectärii prevederilor legale de securitate a prevederilor contractuale, acesta va suporta
toate consecintele ce decurg din aceasta.
9.23. Executantul va lua toate mäsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectivä ii impartialä a prezentului contract. Conflictele de interese pot apärea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitätilor politice ori de nationalitate, al
legäturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricäror alte legäturi ori interese comune. Orice conflict de
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interese apärut in timpul executärii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in
termen de 5 zile de la aparitia acestuia.
9.24. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicä personalului inclusiv
legislatia in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sänätate, securitatea muncii, asistentä
socialä, emigrare ii repatriere, ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
9.25. Executantul ii va obliga pe angajatii säi sä se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitateamuncii.
9.26. Executantul are obligatia de a informa achizitorul in privinta programului säu de lucru planificat
pentru fiecare säptämånä/fiecare lunä de executare a prezentului contract, astfel incåt
reprezentantul/reprezentantii achizitorului sä aibä posibilitatea de a planifica si asigura continuitatea
supravegherii lucrärilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
9.27. Executantul va numi un responsabil care va räspunde pentru securitatea prevenirea
accidentelor pe santier. Aceastä persoanä trebuie sä fie calificatä pentru o astfel de räspundere sä
aibä autoritatea de a emite dispozitii de a lua mäsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
9.28. Pe parcursul executiei lucrärilor, Executantul are obligalia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitärii räspunderii autoritätii sale.
9.29. Executantul poartä intreaga räspundere in cazul producerii accidentelor de muncä, evenimentelor
$i incidentelor periculoase, imbolnävirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice

(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de cätre lucrätorii säi cei
apartinånd societätilor care desfä»arä activitäti pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitätii sänätätii in muncä nr.3 19/2006 a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum orice modificare legislativä apärutä

pe timpul desfäsurärii contractului.
9.30. in cazul producerii unor accidente de muncä, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desmsuratä de contractor, acesta va comunica cerceta accidentul de muncä/evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncä pe raza cäruia s-a
produs.

9.31. in cazul in care contractantul intåmpinä dificultäti pe parcursul executärii contractului de
achizitie publicä/acordului-cadru, iar sustinerea acordatä de unul sau mai multi terti vizeazä
indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicä $i financiarä *i/sau capacitatea tehnicä
profesionalä, autoritatea contractantä poate solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul incheiat cu
tertul/tertii sustinätor(i) sä garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm.

10. Obligatiile Achizitorului
10. l. Achizitorul se obligä sä pläteascä executantului pretul convenit pentru executielucräri avånd ca
obiect servicii de proiectare faza PT , inclusiv asistentä tehnicä din partea proiectantului ii executie
lucräri la obiectivul de investitii: Reabilitare cladire cu destinatia magazie garaje, Bulevardul I
Decembrie 191 8, nr. 20, Municipiul Deva, Jude! Hunedoara.
10.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, mräplatä, dacä nu s-a convenit
altfel, urmätoarele:

a) amplasamentul lucrärii, liber de orice sarcinä;
10.3. Achizitorul are obligalia de a examina mäsura lucrärile care devin ascunse in cel mult 5 zile
lucrätoare de la notificarea executantului.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilä a obligatiilor
11.1. (l) in cazul in care, din vina sa exclusivä, executantul nu isi indepline$e obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptätit de a deduce din pretul contractului, ca penalitäti, o sumä
echivalentä cu 0, 10% Izi din valoarea serviciilor/lucrarilor neexecutate, pånä la indeplinirea efectivä a
obligatiilor.

(2) in cazul in care Executantul nu reu$$esä respecte punctele de referintä/cheie/jaloanele
propuse de acesta prin graficul de realizare a investitiei, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din
prevul contractului, ca penalitä!i de intårziere in realizarea fiecärui punct de referintä/cheie/jalon de
monitorizare incluse in grafic, o sumä echivalentä cu 0, 10% /zi din valoarea lucrarilor neexecutate,
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pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Aceste penalitati vor fi calculate in fiecare certificat de
Plata, penalitätile aplicandu-se pentru intarzieri aferente fiecarui jalon de monitorizare.
I I .2. in cazul in care achizitorul nu Gi onoreazäobligatiile in termenul convenit, atunci prestatorul este
indreptatit sa solicite, ca penalitäti, o sumä echivalentä cu o cotä procentualä de 0, 10% /zi din plata

neefectuatä, pånä la indeplinirea efectivä a obligatiilor.
11.3. Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cätre una dintre pärti dä dreptul

pärtii lezate de a cere rezilierea contractului de lucräri si de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. Neexecutarea, din culpä, a obligatiilor asumate de executant prin prezentul contract in

termenele preväzute in acest sens, atrage incetarea de drept a contractului, färä a pune in intårziere,

färä somatie ii färä interventia instanlelor judecätore$i.
11.5. Achizitorul Gi rezervädreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in conditiile art. 222 si
art. 223 din Legea 98/2016.
11.6. in cazul preväzut la clauzele 11.4 si 11.5 executantul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzätoare pentru partea din contract indeplinitä pånä la data denuntärii unilaterale a contractului.
11.7. Achizitorul Gi rezervä dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisä
adresatä executantului, färä nici o compensatie, dacä acesta din urmä dä faliment, cu conditia ca
aceastä denuntare sä nu prejudicieze sau sä afecteze dreptul la actiune sau despägubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzätoare pentru partea
din contract indeplinitä pånä la data denuntärii unilaterale a contractului.
I I .8. Achizitorul are obligatia de a emite documente constatatoare care contin informatii referitoare la
indeplinirea sau, dupä caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale de cätre contractant/contractant

asociat ii, dacä este cazul, la eventualele prejudicii

Clauze specifice
12. Garantia de bunä executie a contractului
12.1 .Executantul/Prestatorul/Furnizorul se obligä sä constituie garantia de buna executie a contractului
in cuantum de 10% din pretul contractului, fara TVA, respectiv 52.960,05, inainte de inceperea
executiei contractului dar nu mai tarziu de 5 zile lucrätoare de la semnarea contractului de achizitie
publicä. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatä a furnizorului, färä a depä$ 15 zile de

la data semnärii contractului de achizitie publicä.
12.2 Garantia de buna executie a contractului trebuie sä fie irevocabilä, neconditionatä se constituie
in conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, astfel:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii, astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romånia sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanlie emise de institutii financiare nebancare din Romånia sau din alt stat pentru

achizitiile de lucräri a cäror valoare estimatä este mai micä sau egalä cu 40.000.000 lei tärä TVA
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a cäror valoare estimatä este mai micä sau egalä cu
7.000.OOO lei mräTVA•,
(iii) asiguräri de garantii emise:— fie de societäti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise
in Romånia sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene *i/sau care sunt inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritätii de Supraveghere Financiarä, dupä caz;— fie de societäti de asigurare din
state terte prin sucursale autorizate in Romania de cätre Autoritatea de Supraveghere Financiarä;
c) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacä valoarea este mai micä de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) combinarea a douä sau mai multe dintre modalitätile de constituire preväzute la lit. a)-c).
12.3.In cazul in care garantia de buna executie se constituie conform art. 154 alin. (4) lit. d) din Lege
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturile partiale pana la acoperirea integrala a cuantumului de din pretul contractului fara TVA,
executantul/prestatorul/furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritätii
contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia. Suma initiala care se depune de catre executantul/prestatorul/furnizorul la deschiderea
contului, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului fara TV A, respectiv nu trebuie sa
fie mai mica de 2.648,00 lei, inainte de inceperea executiei contractului.

7



12.4.Achizitorul se obligä elibereze garantia pentru participare dupäsä ce
executantul/prestatorul/furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de bunä executie.
12.5.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bunä executie, oricånd pe parcursul

indeplinirii contractului de achizitie publicä, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
executantul/prestatorul/furnizorul nu Gi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. in
situatia executärii garantiei de bunä executie, partial sau total, executantul/prestatorul/furnizorul are
obligatia de a reintregii garantia in cauzä raportat la restul rämasde executat.
12.6.Achizitorul se obligä de a elibera/restitui garantia de buna executie, in conformitate cu art 154A2,
alin (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, dupä cum urmeazä:
- In cazul contractelor de lucräri, autoritatea contractantä are obligatia de a elibera/restitui garantia de
bunä executie dupä cum urmeazä:a) 70% din valoarea garanliei, in termen de 14 zile de la data

incheierii procesului-verbal de recep!ie la terminarea lucrärilor, dacä nu a ridicat pånä la acea datä

pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;b) restul de 30% din valoarea garantiei, la
expirarea perioadei de garantie a lucrärilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finalä.

13. Inceperea executia lucrärilor
13.1. (l) Lucrärile trebuie sä se deruleze conform graficului de executie ii sä fie terminate la data

stabilitä. Datele intermediare, preväzute in graficele de executie, se considerä date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupä semnarea contractului, graficul de

executie de detaliu, alcätuit in ordinea tehnologicä de executie. in cazul in care, dupä opinia

achizitorului, pe parcurs, desfäsurarea lucrärilor nu concordä cu graficul general de executie a
lucrärilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminärii
lucrärilor la data preväzutä in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

(3) in cazul in care executantul intårzie inceperea lucrärilor, terminarea pregätirilor sau dacä nu
i$i indepline$e indatoririle preväzute la pct. 9.2 alin. (2), achizitorul este indreptätit sä-i fixeze
executantului un termen pånä la care activitatea sä intre in normal sä il avertizeze cä, in cazul

neconformärii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.2. (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfäsurarea executiei lucrärilor de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pärtile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop

anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului dirigintele de sau, dacä este
cazul, altä persoanä fizicä sau juridicä atestatä potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncä, in ateliere, depozite oriunde Gi desfäsoarä activitätile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrärilor ascunse.
13.3. (l) Materialele trebuie sä fie de calitatea preväzutä in documentatia de executie; verificärile
testärile materialelor folosite la executialucrärilor, precum conditiile de trecere a receptiei provizorii
a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele $i materialele necesare pentru

verificarea, mäsurarea testarea lucrärilor. Costul probelor incercärilor, inclusiv manopera aferentä

acestora, revin executantului.
(3) Probele nepreväzute comandate de achizitor pentru verificarea unor lucräri sau materiale

puse in operä vor fi suportate de executant dacä se dovedeste cä materialele nu sunt corespunzätoare
calitativ sau cä manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,achizitorul
va suporta aceste cheltuieli.
13.4. (l) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrärile care devin ascunse, mrä aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucräri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate mäsurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pärti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, de a reface aceastä parte sau pärti de lucrare, dacä este cazul.
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(4) in cazul in care se constatä cä lucrärile sunt de calitate corespunzätoare $i au fost executate
conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea refacerea vor fi suportate
de cätre achizitor, iar in caz contrar,de cätre executant.
13.5.Pe perioada de timp dintre predarea documentatieitehnico-economice elaborate inceperea
execu!iei lucrärilor marcatä prin Ordin de incepere a Executiei Lucrärilor, indeplinirea contractului de
lucräri este suspendatä.

14. Intårzierea sistarea lucrärilor
14.1. in cazul in care:

i) volumul sau natura lucrärilor nepreväzute; sau
ii) conditiileclimaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intårziere care nu se datoreazä executantului nu a survenit prin
incälcarea contractului de cätre acesta, indreptätesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrärilor sau a oricärei pärti a acestora, atunci, prin consultare, pärtile
vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

14.2. Färä a prejudicia dreptul executantului preväzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrärile sau de a diminua ritmul executiei dacä achizitorul nu pläteste in termenul convenit de la
expirarea termenului preväzut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
14.3. Dacä pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respectä graficul de executie, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, achizitorului cu minimum 5 zile lucratoare inainte de expirarea
termenului de predare. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de executie se
face cu acordul pärlilor, prin act aditional.

15. Finalizarea lucrärilor
15. l. Ansamblul lucrärilor sau, dacä este cazul, oricare parte a lor, preväzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazä de la
data inceperii lucrärilor.
15.2. (l) La finalizarea lucrärilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cä sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitånd acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucräri executate, confirmate de catre dirigintele de santier ii a
constatärilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacä sunt intrunite conditiile pentru a convoca
comisia de receptie. in cazul in care se constatä cä sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se ii termenele pentru remediere finalizare. Dupä constatarea remedierii
tuturor lipsurilor deficientelor, la o nouä solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia
de receptie.

(3) Receptia serviciilor de elaborare a documenta!iilortehnico-economice, a asisten!eitehnice din
partea proiectantului admiterea situatiilor de lucräri partiale se va face in maxim 30 de zile de la data
depunerii procesului verbal de predare-primire a documentatiilor, a raportului de activitate asupra
asistentei tehnice, respectiv a situa!iei de lucräri, semnatä $ampilatä de cätre dirigintele de
pentru conformitatea cantitätii si calitätii lucrärilor executate.
15.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie cu reglementärile in vigoare. in functie de
constatärile fäcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4.Receptia se poate face pentru pärti ale lucrärii, distincte din punct de vedere fizic ii functional,
proportional cu valoarea lucrärilor executate.
15.5. Procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data executarii
lucrarilor. In cazuri justificate in mod obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de
receptie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice.

16. Perioada de garantie acordatä lucrärilor
16.1. Perioada de garantie acordatä lucrärilor executate este de 36 de luni de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrärilor.
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16.2. (l) in perioada de garanlie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a

executa toate lucrärile de modificare, reconstructie remediere a viciilor $i altor defecte a cärorcauzä
este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitätilepreväzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datoritä:
i) utilizärii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pärti a
lucrärilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricäreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.
(3) in cazul in care defectiunilenu se datoreazä executantului, lucrärile fiind executate de cätre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat plätit ca lucräri suplimentare.
16.3. in cazul in care executantul nu executä lucrärile prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul este
indreptätit sä angajezesi sä pläteascä alte persoane care sä le execute. Cheltuielile aferente acestor

lucräri vor fi recuperate de cätre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitäti de platä
17. l. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile calendaristice, de
la receptie, daca factura a fost primita la data receptiei ori anterior acestei date. In cazul in care factura

a fost primita dupa data receptiei, atunci achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de 30 zile
calendaristice de la data primirii facturii. Platile se efectueaza in lei.
17.2. In cazul aparitiei unor motive obiectiv justificate, in temeiul art. 7 alin.l din Legea nr.72/2013,
termenul de plata prevazut la pct. 17.1 se prelungeste pana la maximum 60 de zile calendaristice.
17.3. Dacä achizitorul nu onoreazä facturile in termenul convenit, atunci executantul are dreptul de a
sista executarea lucrärilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul onoreazä
restanta, executantul va relua executarea lucrärilor in cel mai scurt timp posibil.
17.4. (l) Plati partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, antreprenorului si la valoarea
lucrarilor executate conform contractului, in termenul si conditiile prevazute la pct.17.1 sau pct. 17.2.
(2) Antreprenorul are dreptul la decontarea partialä a lucrärilor executate, in baza unor situatii de
lucräri partiale, insotite de documentele justificative (documente de calitate, procese verbale, dupä caz)

in urma consemnärii stadiului fizic in care se aflä obiectivul de investitii.
(3) Lucrärile executate trebuie sä fie dovedite ca atare printr-o situatiede lucräri cu documentele de
calitate aferente, vizata de dirigintele de santier, intocmitä astfel incåt sä asigure o rapidä $i sigurä

verificare a lor. Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu semnate de catre
dirigentele de santier pentru confirmarea exactitatii cantitatilor inscrise in atasamente. Nu se accepta la
decontare decat lucrari real executate respectiv echipamentele/utilaje care au fost montate, testate si

puse in functiune. Din situatiile de lucräri achizitorul va putea face scäzäminte pentru servicii mcute
executantului si convenite cu acesta. Alte scäzäminte nu se pot face decåt in cazurile in care ele sunt

preväzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(4) Situatiile de lucrari se confirmä in termen de 10 zile.
(5) Plätile partiale se efectueazä, de regulä, la intervale lunare, dar nu influenteazäresponsabilitatea
garantia de bunä executie a executantului; ele nu se considerä, de cätre achizitor, ca receptie a
lucrärilor executate.
(6) Decontarea serviciilor de proiectare se va face dupä receptionarea Proiectului Tehnic de Executie
a documenta!iei tehnico-economice conexe.
(7) Decontarea asisten!ei tehnice din partea proiectantului se va face in baza rapoartelor de activitate
prezentate aprobate pe parcursul desfä*uräriiactivitätii de asisten!ä tehnicä.
17.5. Plata facturii finale se va face in termenul prevazut dupä receptia la terminarea lucrarilor fara
obiectiuni, verificarea acceptarea situatiei de platä definitive de cätre achizitor.
17.6. Achizitorul poate efectua pläti directe cätre subcontractantii agreati, corespunzätoare
pärtii/pärlilor de lucrari prevazute si executate in cadrul contractului, in conditiile preväzute la art.
21.2.
17.7. Contractul nu va fi considerat terminat påna cånd procesul-verbal de receptie finalä nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmä cä lucrärile au fost executate conform contractului.
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Receptia finalä va fi efectuatä conform prevederilor legale, dupä expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrärile executate nu va fi conditionatäde eliberarea
certificatului de receptie finalä.
17.8. in ceea ce prive$e Decontarea Lucrärilor se va specifica faptul cä Antreprenorul poate sä
solicite pläti partiale pentru lucrärile executate, aflate in stadii determinante, in baza unor Situatii de
Lucräri Partiale. Fiecare situatie trebuie insotitä de Centralizatorul Liste de cantitäti — Balanta
cantitä!ilor decontate. Centralizatorul pune in eviden!ä stadiul implementärii Contractului va fi
prezentat ca document suport al Situatiei de Lucräri, pe suport electronic in format Excel, pentru
verificare. Toate Situatiile de Lucräri trebuie insotite de documente justificative: Lista cu cantitätile de
lucräri real executate propuse spre decontare, documente privind calitatea materialelor utilizate
calitatea lucrärilor executate — procese verbal de lucräri ascunse, procese verbale de receptie calitativä,
procese verbale emise pentru lucräri in faze determinante, ata*amente cu antemäsurätori etc.

Documentele justificative trebuie verificate semnate pentru confirmarea cantitätilor a calitätii de
cätre Dirigintele de *lntier.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1. (l) Ajustarea se realizeazä pånä Ia finalizarea obiectivelor/proiectelor de investitii/ lucrärilor
preväzute in acordurile-cadru/lucrärilor de intretinere reparatii curente/reparatiilor capitale
efectuarea receptiei la terminarea lucrärilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuärii
receptiei, pånä la furnizarea integralä receptionarea produselor achizitionate, conform prevederilor
contractuale $i, respectiv, pånä la receptionarea documentatiilor tehnico-economice aferente serviciilor
de proiectare studii de fezabilitate 9/sau proiecte tehnice, care includ studiul geotehnic, pentru
infrastructura de transport de interes national, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei
solicitäri justificate din partea contractantului.

(2) Ajustarea preväzutä la alin. (.1 ) se aplicä la fiecare solicitare de platä, pe intreaga perioadä de
derulare a contractului.

(3) Contractantii justificä ajustarea valorii solicitärii de platä prin aplicarea indicelui de cost in

constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de cätre Institutul National de Statisticä prin
publicatii oficiale.

(4) in vederea ajustärii valorii solicitärii de platä se utilizeazä urmätoarea formulä:

unde:
reprezintä valoarea ajustatä a solicitärii de platä,

V_o reprezintä valoarea solicitärii de platä conform preturilor preväzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului,
a reprezintä valoarea procentualä a plätii in avans determinatä ca raport dintre valoarea avansului
primit nerestituit/nejustificat pretul contractului,
p reprezintä valoarea procentualä a profitului determinatä ca raport dintre valoarea profitului exprimatä
valoric ii pretul contractului,
ICC n reprezintä indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitärii de platä, iar ICC data
referintä reprezintä indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limitä de depunere
a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

(4Al) in situatia contractelor/acordurilor-cadru de lucräri care includ proiectarea, V
_
o nu include

cheltuielile aferente proiectärii asistentei tehnice preväzute in anexa nr. 6 see!iunea a 3-a la

Hotärårea Guvernului nr. 907/2016 cu modificärile completärile ulterioare, iar celelalte elemente ale
formulei preväzute la alin. (4), respectiv avansul profitul, sunt cele aferente exclusiv lucrärilor se
determinä prin raportare la pretul contractului din care se scad sumele aferente proiectärii.

(5) in cazul notelor de comandä suplimentarä, data de referintä pentru ajustarea valorii solicitärii
de platä este luna anterioarä datei-limitä de depunere a ofertei aferente contractelor de achizitie
publicä/contractelor sectoriale/contractelorde concesiune/acordurilor-cadru, conform documenta!iei de
atribuire sau documentelor aferente achizitiilor directe, sau data de referintä asimilatä conform alin.
(4), dupä caz, pentru cantitä!ile de lucräri $/sau de produse suplimentare care au echivalent in oferta
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initialä, respectiv luna aferentä depunerii ofertei pentru cantitätile de lucräri *i/sau de produse

suplimentare care nu au echivalent in oferta initialä.
(6) in situatia in care pentru indicele ICC n, preväzut la alin. (4), nu existä valori diseminate

oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitärilor de platä la autoritätile/ entitätile
contractante, se utilizeazä ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculatä de cätre contractant

atunci cånd indicii vor deveni definitivi, determinånd valoarea finalä a solicitärii de platä in baza cäreia
pärtile procedeazä la regularizarea sumelor plätite datorate.

(7) Valoarea solicitärii de platä conform preturilor preväzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului V_o, preväzutä la alin. (4), include profitul, precum $, dupä caz:

a) cheltuielile directe cheltuielile indirecte aferente lucrärilor *i/sau cheltuielile aferente

achizitiei de dotäri $/sau utilaje ii echipamente tehnologice ii functionale; sau
achizitiei de produse destinate realizärii lucrärilor deb) costul aferent

intretinere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes national, judetean sau local
clasificate conform prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 43/1997, republicatå, cu modificärile

completärile ulterioare, iar achizitia este realizatä prin atribuirea unui contract distinct.

19. Asiguräri
19.1. (l) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrärilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apärea privind lucrärile executate, utilajele, instalatiile de lucru,

echipamentele, materialele pe Stoc, personalul propriu ii reprezentanlii imputerniciti sä verifice, sä
testeze sau sä receptioneze lucrärile, precum daunele sau prejudiciile aduse cätre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va
fi suportatä de cätre executant din capitolul „Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cåte ori i se va cere, polita sau

politele de asigurare recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura cä subantreprenorii au incheiat asiguräri pentru toate

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sä prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plätibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultånd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti
20.1. (l) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publicä sau

contractele incheiate intre contractantatunci cånd se introduc noi subcontractanti,
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertä sau declarati ulterior, astfel incåt activitätile ce
revin acestora, precum sumele aferente prestatiilor, sä fie cuprinse in contractul de achizitie publicä.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (l) trebuie sä fie in concordantä cu oferta
se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publicä.

(3) Executantul este pe deplin räspunzätor fatä de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
21.2. (l) Achizitorul poate efectua pläli corespunzätoare pärtii/pärtilor din contract indeplinite de cätre

subcontractantii propu$ in Ofertä, dacä acestia Gi exprima la momentul incheierii contractului de
achizitie publicä sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicä, dupä caz,
optiunea de a fi plätiti direct de cätre autoritatea contractantä.

(2) Achizitorul efectueazä plätile directe cätre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmatä prin documente agreate de toate cele 3 pärti, respectiv autoritate contractantä,
contractant subcontractant sau de autoritatea contractantä subcontractant atunci cånd, in mod
nejustificat, contractantul blocheazä confirmarea executärii obligatiilor asumate de subcontractant.

20.3. (l) Pe parcursul derulärii contractului, executantul nu are dreptul de a introduce/inlocui un
subcontractant mräacceptul autoritätii contractante.
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(2) Introducerea/inlocuirea unui subcontractant nu trebuie sä reprezinte o modificarea
substantiala a contractului.

(3) Atunci cånd se inlocuiesc sau se introduc noi subcontractanti, acestia au obligatia de a
transmite certificatele alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de
excludere a resurselor/capabilitätilor corespunzätoare pärtii lor de implicare in contractul care
urmeazäsä fie indeplinit.

21. Cesiunea
21.1. In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din
acesta, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
21.2. Achizitorul poate urmari orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea sä o aibä
impotriva tertului/tertilor suslinätor/suslinätori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm, dupä caz, printr-o cesiune a drepturilor contractantului cätre autoritatea
contractantä, cu titlu de garanlie.

22. Forta majorä cazul fortuit
22. l. Forta majorä este constatatä de o autoritate competentä.
22.2. Forta majorä exonereazäpärtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatä perioada in care aceasta actioneazä.
22.3. indeplinirea contractului va fi suspendatä in perioada de actiune a fortei majore, dar farä a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pärtilor pånä la aparitia acesteia.
22.4. Partea contractantä care invocä forta majorä are obligatia de a notifica celeilalte pärti, imediat
in mod complet, producerea acesteia ii sä ia orice mäsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitärii
consecintelor.
22.5. Partea contractantä care invocä forta majorä are obligatia de a notifica celeilalte pärti incetarea
cauzei acesteia in maximum 10 zile de la incetare.
22.6. Dacä forta majorä actioneazä sau se estimeazä cä va actiona o perioada mai mare de 3 luni,
fiecare parte va avea dreptul sä notifice celeilalte pärti incetarea de drept a prezentului contract, färä ca
vreuna din pärti sä poatä pretinde celeilalte daune-interese.
22.7. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi preväzut nici impiedicat de cätre cel care ar fi
fost chemat sä räspundä dacä evenimentul nu s-ar fi produs.
22.8. Dacä, potrivit legii, debitorul este exonerat de räspundere contractualä pentru un caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat in caz de fortä majorä.

23. Solutionarea litigiilor
23.1. Achizitorul ii executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputä care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legäturä cu
indeplinirea contractului.
23.2. Dacä, dupä 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul executantul nu reuiesc sä
rezolve in mod amiabil o divergentä contractualä, fiecare poate solicita ca disputa sä se solutioneze de
cätre instantele competente de pe raza teritoriala a autoritätii contractante.

24. Incetarea contractului
24.1. Contractul inceteazä prin executare, acordul de vointä al pärtilor, denuntare unilateralä, precum si
alte cauze preväzute de prezentul contract.

25. Limba care guverneazä contractul
25.1. Limba care guverneazä contractul este limba romånä.

26. Comunicäri
26.1. (l) Orice comunicare intre pärti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sä fie
transmisä in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atåt in momentul transmiterii cit $i in momentul
primirii
26.2.Comunicärile intre pärti se pot face prin telefon, telegramä, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmärii in scris a primirii comunicärii.

27. Modificarea contractului
27. l.Partile contractante au dreptul pe durata indeplinirii contractului de a conveni modificarea
clauzelor prezentului contract in conditiile prevazute de art. 221 — 222 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice.
27.2.Parteacare propune Modificarea Contractului are obliga!ia de a transmite celeilalte Pärti
propunerea de Modificare a Contractului cu cel pulin 15 zile inainte de data la care se considerä cä
Modificarea Contractului ar trebui sä producä efecte.

28. Legea aplicabilä contractului
28. I .Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

29. Dispozitii Finale
29.1 .Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile,

decat daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.

Pärtileau inteles sä incheie prezentul contract in 2 exemplare.

PRESTATOR,
Asocierea SC ROLAD TRUST
SRL BIA POP OLIVIU
MARIUS prin lider de

asociere
SC ROLAD TRUST SRL
ADMINISTRATOR ,

Peter Ludovic Robert
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ACHIZITOR,
MUNICIPIULD VA

PRIM
Nicolae-Fl n OANC

Dire

dmini
Trai

xec v
Cl

SERVICIUL ACHIZITII
Sef serviciu

Andreea MAGYARI

AVIZAT JURIDIC
Andreea SUCIU

public

CEANU

DIRECTIA TEHNICÄ
Director executiv

Manue a ST NCIU

SERVIC L INVESTITII
Sef serviciu

Nicol e BUDAE

SERVICIUL ACHIZITII
Consilier Achizi!ii publice

Georgiana Manuela
CÄRMÄZAN
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