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pentru achizitia Contractu|y; de Lucriri avand ca object €xecutia de lucrayi pentry
obiectivul de investitjj:

,,Moderm'zarea trotuarelor in zona B-dul 22 Decembrie,

intre B-dul N, Bélcescu = Zona Dacgija Service”

Cap.l. lNFORMA]'M GENERALE

* Denumirea obiectivuylyj de investi;ii: »Modernizareg trotuarelor in Zona B-dul 22
Decembrie, intre B-dy| N. Balcescy — Zona Dacjg Service”

° Amplasamentul lucrarij: Municipiul Deva, Zona B-du| 22 Decembrie, intre B-dy| N.
Balcescy — Zona Dacig Service, judet Hunedoara

. Denumirea autoritatij Contractante- Municipiul Deva, reéprezentat prin Primar
Nicolae-Flon'n Oancea
Cod fiscal- 4374393

* Adresa autoritstij Contractante- Piata Unirii, nr. 4, judet Hunedoara,
Cod postal 330152

* Tipul contractulyj: contract de lucrari

* Obiectyl Contractulyj: Executia lucrarilor Pentru  obiectiyy de investitjj:
] N zona B-du| 22 Decembn’e, intre B-qy| N. Bélcescy —
° Finan;area Proiectuluj: Bugety| local g| UAT Municipiul Deva aprobat

* Proiectyl este aprobat prin HCL 449/2022



Cap.ll - DURATA CONTRACTULUI S| TERMENELE DE PRESTARE

Durata contractului: 6 luni, de la data Ordinului de incepere a lucrarilor la care se
adauga perioada de garantie acordata lucrarii de 36 luni.

Contractul intrd in vigoare de la data semnarii de céatre parti si inregistrarii lui la
sediul achizitorului.

Cap.lll - DATE GENERALE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Dezvoltarea durabila a spatiului urban este indispensabil legata de imbunatatirea
conditiilor existente si a serviciilor de baza.

Realizarea acestei investitii: ,Modernizarea trotuarelor in zona B-dul 22 Decembrie,
intre B-dul Nicolae Balcescu — zona Dacia Service” contribuie la indeplinirea obiectivelor si
angajamentelor Administratiei Publice Locale a Municipiului Deva si este justificata de
faptul ca pe unele portiuni trotuarele lipsesc complet, iar unde acestea exista, structura lor
de rezistenta prezintd numeroase defectiuni (fisuri, crapaturi, gropi, tasari, denivelari,
rupturi de margine). Accesele la proprietati sunt amenajate necorespunzator, iar zona
verde este neamenajata.

Obiectivul nominalizat mai sus, prin solutia adoptata de amenajare a trotuarelor, va
conduce la cresterea si aprecierea calitatii vietii comunitatii locale prin ridicarea gradului de
civilizatie, a confortului si a sigurantei in circulatia rutiera si pietonala.

Proiectul tehnic de executie numarul 04/2022 privind obiectivul de investitie :
,Modernizarea trotuarelor in zona B-dul 22 Decembrie, intre B-dul Nicolae Balcescu —
zona Dacia Service a fost elaborat de SC INFRA VIALIS S.R.L. si aprobat prin HCL nr.
449/2022

Situatia actuala

Amplasamentul analizat, se afla in domeniul public al municipiului Deva, in
intravilanul localitatii, conform extrasului CF nr. 73905.

Trotuarele, care fac obiectul documentatiei tehnice, sunt parte integranta a
bulevardului 22 Decembrie, care este o strada de categoria Il, strada de legatura, care
asigura circulatia rutierd si pietonald intre zonele functionale ale orasului si zonele de
locuit.

Lungimea totala a trotuarelor conform documentatiei (Proiect Tehnic de Executie)
este de 813 m.

Trotuarele analizate sunt situate pe partea dreapté a bulevardului 22 Decembrie si
se vor moderniza pe o lungime de 813 m. Acestea sunt amplasate adiacent bulevardului



22 Decembrie, pe sectorul cuprins intre strada Victor Babes si strada Mihail Sadoveanu.

Trotuarele analizate sunt construite din diverse materiale care alterneaza si difera
pe parcursul traseului studiat, sunt neconforme cu necesitatile si perspectivele de
dezvoltare economica si sociala a regiunii in care se situeaza, fapt ce necesita
modernizarea acestora pentru imbunatatirea viabilitati, precum si a confortului si
sigurantei circulatiei pentru utilizatori.

In ansamblu, trotuarele studiate nu corespund prevederilor STAS 10144/2-91 -
.Strazi - trotuare, alei pietonale si piste de ciclisti, Prescriptii de proiectare”, sau lipsesc pe
anumite portiuni, unde circulatia pietonald este neasigurata, motiv pentru care se impun
lucrari de amenajare a acestora.

La proiectarea elementelor geometrice ale trotuarelor s-a urmarit pastrarea
traseului actual a trotuarului existent si protejarea zonelor verzi existente, iar pe sectorul
unde trotuarele lipsesc (intre strada Petre Ispirescu si strada Mihai Sadoveanu) s-a
introdus un trotuar nou avand latimea de 1,50 m, pentru a se asigura o circulatie pietonala
functionala in ambele sensuri.

Latimea trotuarelor proiectate este constatéd pe toatd lungimea acestora, avand
latimi cuprinse intre 1,00 - 3,00 m, conform planurilor de situatie.

Totodata se vor amenaja in plan accesul la proprietati, realizandu-se un confort
sporit pentru participantii la trafic - autovehicule si pietoni.

Datele tehnice ale investitiei sunt specificate si detaliate in urmatoarele
documentatii tehnico - economice anexate prezentului caiet de sarcini : Proiectul Tehnic de
Executie (P.T.E.) nr. 4/2022 (parte scrisd, parte desenata, detalii de executie) Caiete de
sarcini, Liste de cantitati, Autorizatia de construire, CU, avize, studii si fac parte integranta
din prezentul caiet de sarcini.

Toate lucrarile se vor realiza pe domeniul public al Municipiului Deva.

Cap.IV. DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTULUI CONTRACTULUI

Contractul de achizitie publica de lucrari se refera la realizarea unui obiectiv de
investitie din cadrul unui Proiect cu finantare din fonduri asigurate de la Bugetul general al

municipiului Deva pe anul 2023.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI il constituie achizitia pentru:
Executia de lucrari specifice de constructii privind obiectivul de investitii -
,Modernizarea trotuarelor in zona B-dul 22 Decembrie, intre B-dul N. Balcescu - zona

Dacia Service” din municipiul Deva

Executia de lucrari se va realiza in baza proiectului tehnic de executie nr.04/2022.



SITUATIA PROPUSA

Lungimea totald a trotuarelor este de 813 m, iar in profil transversal trotuarele vor
avea latimi cuprinse intre 1.00 — 3.00 m.

Trotuarele modernizate sunt delimitate de borduri prefabricate din beton, cu
dimensiunile de 10 x 15 cm fixate pe un strat de beton monolit C25/30, avand dimensiunile
de 20 x 10 cm, inspre zonele verzi si partea carosabild. Inspre partea limitelor de
proprietate, bordurile mici de 10 x 15 cm lipsesc, deoarece trotuarul se inchide la
marginea limitei de proprietate si contribuie la impiedicarea infiltratiilor apei din precipitatii
in fundatiile constructiilor si in special in structura de rezistenta a trotuarului.

Lipsa bordurii mici de 10 x 15 cm, cu conditia ca aceasta sa fie inlocuitd de un zid
din beton sau o constructie existenta etc., contribuie la reducerea costurilor de executie a
trotuarelor.

In zona Dacia Service din municipiul Deva, circulatia pietonalé de pe partea dreapta
a bulevardului 22 Decembrie nu este asigurata in conditii de siguranta, lipsesc trotuare pe
anumite portiuni ale bulevardului 22 Decembrie, intre strada Petre Ispirescu si strada
Mihail Sadoveanu. Pentru asigurarea circulatiei pietonale pe acest sector, s-au proiectat
trotuare noi, care sunt delimitate de borduri prefabricate din beton cu dimensiunile de 20 x
25 cm fixate pe un strat de beton monolit C25/30, avand dimensiunile de 30 x 15 cm
inspre partea carosabila si borduri prefabricate din beton, cu dimensiunile de 10 x 15 cm
fixate pe un strat de beton monolit C25/30, avand dimensiunile de 20 x 10 cm, inspre
limitele de proprietate.

Panta transversala a trotuarelor are valoarea de 1% inspre zonele verzi si partea
carosabila a bulevardului 22 Decembirie.

in profil longitudinal, trotuarul va urmari in general pantele existente ale terenului
actual. Principiul de baza pe care s-a avut in vedere, la proiectarea linie rosii a trotuarului
a fost acela ca linia rosie respectivd sa nu afecteze cotele de nivel ale acceselor
proprietatilor si sa se asigure scurgerea apelor pluviale in mod corespunzator.

La traversarea strazilor existente, de pe traseul trotuarului proiectat, bordurile noi
proiectate de dimensiuni 20 x 25 cm, vor fi montate orizontal, la nivel, pentru realizarea
racordarii carosabil - trotuar, asigurand deplasarea persoanelor cu handicap cu vehicule
specifice, fara a influenta modul de colectarea si evacuarea apelor meteorice de suprafata.

Avand in vedere faptul ca tema proiectului consta in modernizarea trotuarelor si a
acceselor la proprietati, lucrarile de rezistentd vor fi doar cele legate de realizarea
structurilor de rezistenta a trotuarelor si a structurilor rutiere ale acceselor la proprietati, in
corelarea cu lucrarile aferente executiei drumurilor publice, care sa corespunda
prevederilor Ordinului nr. 50 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor

tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor din localitati urbane, Anexa nr.1 la norme,



a Ordinului M.L.P.A.T 834 ianuarie 2008, precum si STAS 10144/2-91 - ,Strazi - trotuare,
alei pietonale si piste de ciclisti, Prescriptii de proiectare”.

Sunt prevazute urmatoarele lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie
conform PT nr. 04/2022:

o Desfacerea/demolarea structurilor de rezistenta existente;

o Realizarea sapaturilor la cota;

e Asternerea stratului de balast cu autogrederul;

o Compactarea balastului cu cilindri compactori cu vibratii;

e Montarea bordurilor prefabricate din beton;

e Asternerea si compactarea stratului de balast stabilizat cu ciment;

¢ Realizarea pavajului din pavele de beton de ciment, de 6 cm, aferent trotuarelor;
e Realizarea pavajului din pavele de beton de ciment, de 8 cm, aferent acceselor;
o Realizarea covorului asfaltic din beton asfaltic BA 16, aferent alveolei statiei bus;
e Montarea indicatoarelor rutiere;

o Realizarea marcajele rutiere.

Calitatea produselor va fi atestatd prin Certificate de Calitate si Garantie si
agremente tehnice.

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, cheltuielile generate de efectuarea
unor lucrari suplimentare ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de
proiectant / proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, la sesizarea
justificata a investitorului sau in baza unui raport de expertiza tehnica.

Ordinul de incepere al lucrarilor se va emite de beneficiar, dupa semnarea
contractului, in maxim 5 zile dupa constituirea de catre Contractor a Garantiei de
Buna Executie, odata cu predarea amplasamentului lucrarilor liber de sarcini de
catre Autoritatea Contractanta Municipiul Deva.

Executantul are obligatia de a realiza lucrarile de C+M, procurare, montare utilaje si
echipamente precum si testare, punere in functiune si instruire.

Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu semnate de catre
dirigintele de santier pentru confirmarea exactitatii cantitatilor inscrise in atasamente. De
asemenea situatile de lucrari vor fi insotite de documentele privind calitatea si
conformitatea materialelor puse in opera, documente care vor fi verificate de catre
dirigintele de santier.

Toate situatiile de lucrari vor fi insotite de Centralizatorul Liste de cantitati — Balanta
cantitatilor decontate, centralizator solicitat de catre finantator pentru evidentierea stadiului
lucrarilor. Pentru decontarea lucrarilor executate acest Centralizator va fi prezentat atat in

format listat cat si pe suport electronic, in format Excel.



Pentru deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructii si instalatii care fac
obiectul acestui contract, la decontare, situatiile de lucrari aferente vor fi insotite, dupa caz,
de documentele justificative care sa ateste ca deseurile au fost transportate la un depozit
autorizat in acest scop.

In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt
respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini) autoritatea contractanta poate denunta unilateral contractul
si poate solicita sistarea lucrarilor. Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile
tehnologii de executie, cu conditia respectarii cerintelor calitative prevazute in Caietul de
sarcini/PTE si actele normative in vigoare care reglementeazd executia respectivelor
lucrari.

La expirarea perioadei de executie, Executantul are obligatia sa finalizeze lucrarile
si sa anunte terminarea Lucrarilor (Data de Terminare); in conditiile in care lucrarile sunt
terminate si sunt executate cu respectarea cerintelor de calitate prevazute in contract,
potrivit Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare, prevazute in HG 343/2016, Beneficiarul trebuie sa receptioneze Lucrarile, iar
dupa data la care Beneficiarul a aprobat Procesul Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor, incepe perioada de garantie acordata lucrarilor executate.

in perioada de garantie, pand la Receptia Finald, in conditile respectarii
prevederilor Legii nr.10/1995, Executantul are obligatia ca, impreuna cu Beneficiarul, sa
asigure indeplinirea activitatilor legale, conform PTE, privind urmarirea comportarii in timp
a tuturor lucrarilor si instalatilor executate prin contract, in vederea identificarii
eventualelor vicii ascunse, la toate lucrarile executate, cu obligatia de a le remedia, dupa
caz.

Perioada de garantie acordata lucrarilor executate se incheie cu procedura de
receptie finala organizata de Beneficiar si aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala
a Lucrérilor, daca toate lucrarile realizate prin contract nu prezinta vicii ascunse.

Pentru executia lucrarilor se vor respecta cu strictete standardele, normativele si
legislatia aplicabila.

Realizarea lucrarilor se va face tinand cont de :

a) categoriile de lucrari si conditiile de lucru speciale (pe vreme normala, in
perioada de timp friguros/canicular, in conformitate cu legislatia muncii)

b) realizarea tuturor categoriilor de lucrari aferente contractului cu

incadrarea in Graficul de executie al contractului.



Cap.V. ACTIVITATI INCLUSE iN CONTRACT

Pentru realizarea obiectivului de investitie ,Modernizarea trotuarelor in zona
B-dul 22 Decembrie, intre B-dul N. Balcescu - zona Dacia Service” din municipiul
Deva, se impune aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv HG 766/97, actualizata, cu

modificarile si completérile ulterioare.

Avand in vedere faptul ca, in conf. cu HG 766/97, lucrarile se incadreaza in
categoria de importantd normala ,,C” si clasa de importanta lll, se are in vedere ca toti
factorii care participa la realizarea si exploatarea constructiei trebuie sa respecte sistemul

calitatii in constructii instituit pentru aceasta categorie de constructii.

EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrarilor in cadrul acestui Contract se refera la specificatiile tehnice de
executie pe care autoritatea contractantd le are in vedere in ceea ce priveste
implementarea calitativa si cantitativa a proiectului pentru obiectivului de investitie
,Modernizarea trotuarelor in zona B-dul 22 Decembrie, intre B-dul N. Balcescu - zona
Dacia Service” din municipiul Deva.

Specificatiile tehnice privind realizarea obiectivului de investitie sunt detaliate
in Proiectul Tehnic de Executie Nr. 04/2022 intocmit de SC INFRA VIALIS S.R.L,,
precum si in prezentul Caiet de Sarcini.

Lucrarile privind organizarea de santier se refera la lucrarile de constructii si
instalatii pentru realizarea unor constructii provizorii sau amenajari in constructii existente
necesare desfasurarii activitatilor specifice de organizare a muncii personalului viitorului
contractor, inclusiv lucrarile de desfiintare dupa finalizarea lucrarilor, precum si asigurarea
functionarii corespunzatoare a organizarii de santier. Contractantul va respecta intocmai
lucrarile de organizare de santier, asa cum acestea sunt detaliate in oferta tehnica si

autorizate, si va respecta criteriile de performanta pentru toate materialele puse in opera.

Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte pentru lucrarile de EXECUTIE :

o Nu se admite punerea in aplicare a tehnologiilor de lucru si nici punerea in opera a
materialelor care nu indeplinesc criteriile si cerintele de calitate asa cum acestea sunt
prevazute in reglementarile tehnice aplicabile si in concordanta cu Legea nr.10/1995

privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.



o Executantul trebuie sa respecte calitatea si cantitatea materialelor ce trebuie puse in
opera asa cum acestea sunt detaliate in proiectul tehnic.

o Toate materialele puse in opera vor respecta cerintele/criterile de calitate impuse prin
standardele, reglementarile tehnice, normativele si legislatia aplicabila in domeniu.

o Nici o modificare a proiectului nu se va face fara acordul prealabil al Proiectantului si al
Investitorului /Beneficiarul prin personalul de specialitate angajat sa asigure verificarea
cantitatii si calitatii lucrarilor executate.

o Relocareal/devierea instalatiilor de utilizare si/sau bransamentelor de utilitati de pe
amplasamentul obiectivului si din zona adiacenta se va face cu respectarea procedurilor
specifice de avizare si autorizare, avand in vedere ca aceste lucrari se pot efectua
numai cu avizarea si autorizarea autoritatilor competente din aceste domenii de
activitate si in conditiile prevazute de legislatia aplicabila.

Pentru implementare, in faza de executie a lucrarilor, Ofertantul va desemna o
echipa de coordonare si verificare a lucrarilor formata din personal cu competente si
experienta, capabila sa duca la bun sféarsit si cu succes sarcinile definite prin prezentul
document, astfel ca, in final, sa obtind indeplinirea obiectivului general, in conditiile
respectarii cerintelor de calitate, a termenelor stabilite si a incadrarii in bugetul prevazut.

De asemenea, pretul ofertat pentru transportul deseurilor de pe

amplasamentul lucrarii_va include toate costurile privind colectarea, transportul si

depozitarea deseurilor inerte (pamant, lemn, amestecuri de beton, caramizi, tigle,

materiale ceramice etc.) la _un_depozit autorizat, sens in care executantul la

momentul predarii amplasamentul va prezenta contractul semnat cu un _operator

autorizat pentru preluare deseuri inerte.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru realizarea obiectivului de investitie aferent proiectului “Modernizarea trotuarelor in
zona B-dul 22 Decembrie, intre B-dul N. Balcescu - zona Dacia Service” din municipiul
Deva, operatorii economici care vor executa lucrarile, trebuie sa asigure nivelul de calitate
corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile in ceea ce priveste calitatea in
constructii, adica sa dispuna de resurse materiale si umane corespunzatoare, personal
propriu desemnat sa lucreze in domeniul constructiilor, sa aiba asigurate servicii de
asistenta tehnica proprie prin personal responsabil tehnic autorizat cu executia si sa detina
un sistem al calitatii propriu conceput si implementat la nivelul activitatilor desfasurate in

domeniul constructiilor.

Acest paragraf se refera la toate activitatile necesare pentru evaluarea informatiilor
furnizate, obtinerea oricaror informatii suplimentare necesare construirii, furnizarii, testarii

si punerii in functiune a lucrarilor descrise in Contract.



Lucririle Executantului (Antreprenorului) vor include, dar nu se vor limita la

urmatoarele:

a.

Verificarea, controlarea si asumarea tuturor informatiilor si documentelor puse la

dispozitie de catre Autoritatea Contractanta;

. Constatarea conditiilor locale relevante pentru lucrari, inclusiv prin vizitarea

amplasamentului obiectivului daca este necesar;

. Evaluarea conditiilor de baza prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la

dispozitie de catre Autoritatea Contractanta, analizénd informatii publice sau orice alte

informatii locale relevante, dupa cum se poate considera necesar;

. Executia lucrarilor in conformitate cu Proiectul Tehnic, Detalile de Executie si

specificatile tehnice aplicabile, in limitele santierului si in conformitate cu toate

acordurile, avizele, autorizatiile si obligatiile legale in vigoare;

. Asigurarea intregii forte de munca, a materialelor, utilajelor, echipamentelor, a lucrarilor

si facilitatilor existente, a lucrérilor si facilitatilor temporare, a transportului catre, de la, in
cadrul si in legatura cu santierul, a executiei, finalizarii si remedierii oricaror defecte ale
obiectivului realizat, in masura in care asigurarea acestora este necesard conform

specificatiilor Contractului sau poate fi dedusa in mod rezonabil din Contract;

. Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor si dotarilor;

. Finalizarea si raportarea tuturor releveelor privind situatile existente impuse prin

Contract;

. Amplasarea sau bransarea oricaror instalatii obligatorii pentru Antreprenor, dupa cum

este necesar pentru a facilita executarea lucrarilor;

. Conectarea la servicii noi sau deja existente, in concordanta cu acordurile emise de

furnizorii de utilitati: apa, canal, gaz, electricitate, telefon etc, dupa cum este necesar,

. Asigurarea legaturii cu autoritatile: administratorii drumurilor din localitate, politia si

pompierii si respectarea oricaror conditii impuse;

. Testarea si punerea in functiune a lucrarilor pentru a se asigura ca acestea respecta

toate cerintele din Contract;
Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a Proiectului Tehnic cu mentiunea

,conform cu executia” si a proceselor verbale/ privind calitatea lucrarilor si testarea;

.Scoaterea din opera a lucrarilor redundante si a echipamentelor redundante la transport

sau a echipamentelor in privinta carora Autoritatea Contractanta si-a exprimat dorinta

de a le pastra;

. Debarasarea de toate materialele neesentiale intr-un loc aflat in afara santierului,

inclusiv apa freatica, loc aprobat de organul de reglementare corespunzator;



o. Intocmirea rapoartelor privind desfasurarea lucrarilor, inclusiv o evidentd fotografica a

acestora;

p. Detinerea tuturor informatiilor necesare pentru respectarea reglementarilor privind
sanatatea si siguranta;

q. Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritatilor de drumuri ;

r. Asigurarea legaturii cu angajatii, cu reprezentantii lor, organe statutare si grupuri de

relatii cu publicul, dupa cum este necesar pentru a pastra relatii bune cu publicul;

s. Mentinerea accesului vehiculelor si pietonilor pe proprietatile amplasate in mod adiacent
santierului;

t. Asigurarea unui Plan de Securitate si Sanatate, Plan de Asigurare a Calitatii,
Organigrama, Plan si grafic de lucru , precum si a tuturor celorlalte documente impuse
prin Contract;

u. Respectarea tuturor cerintelor Agentiei Nationale de Protectie a Mediului si ale
Agentiilor Regionale de Protectie a Mediului cu privire la executarea lucrarilor si

protectia de pe Santier si a imprejurimilor acestuia.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea minima a conditiilor in ceea ce priveste

1. Standarde aplicabile

Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care
trebuie respectate de catre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si
de catre lucrari sau teste, se vor aplica editile sau reviziile standardelor si normativelor
relevante in vigoare, ultima actualizare inainte de data de depunere a ofertelor.

In timpul executiei, lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul Judetean de Control in
Constructii (ISC). Antreprenorul trebuie s& permita accesul inspectorilor ISC la lucréri in

scopul realizarii inspectiilor.

2. Curatenia si ordinea pe santier. Intrarea in santier

Materialele si Echipamentele Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in
mod ordonat. Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului.
Materialele nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a
preveni contaminarea si deteriorarea acestora inaintea incorporarii in lucrari. Toate
deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate in mod legal din santier.

Autoritatea Contractanta va avea acces in santier si la toate punctele de lucru sau

locurile in care lucrarea este pregatitd sau de unde materialele sau echipamentele sunt
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procurate, in orice moment, in limite rezonabile. Antreprenorul va acorda tot sprijinul
pentru asigurarea accesului sau a dreptului de acces.

Autoritatea Contractanta va obtine toate autorizatiile si permisele necesare pentru
intrarea pe terenul detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriasii cu privire la
inceperea lucrarilor. In cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporara a
terenului (cum ar fi modificari ale limitelor santierului sau ale cailor de acces), el va face
propriile intelegeri cu proprietarii de terenuri / chiriasii sau cu autoritatile locale, dupa caz.

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din santier sau de
pe sectoare ale santierului (daca este cazul).

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe santier,
a imprejmuirilor temporare (daca este cazul).

Nici o parte a santierului nu va fi utilizata in scopuri care nu au legatura cu lucrarile.

3. Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului

inaintea infiintarii santierului, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale starii
drumurilor, proprietatilor si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, precum
si oricaror alte aspecte care pot fi afectate de lucrari. Evaluarea va fi realizata impreuna cu

administratorul drumurilor, proprietarii sau locatarii/focupantii facilitatilor din zona.

Va fi constituitd o selectie reprezentativd de fotografii de la fata locului, in format
digital, in scopul mentinerii unei evidente corecte. Fiecare fotografie va fi numerotata si
datatd. Toate fotografiile/inregistrarile vor fi semnate de catre proprietarul
terenului/persoana responsabila ca dovada a starii drumului, proprietatii si terenului

inaintea datei de incepere.

4. Cote si Puncte de Referinta. imprejmuiri provizorii si porti de acces

Autoritatea contractanta prin Dirigintele de santier va detine detalii privind cotele si
localizarea bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare.
Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele
terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea
structurilor relevante pentru lucrari.

Daca Antreprenorul considera ca exista inadvertente sau neconcordante in raport
cu informatiile primite, va trebui sa le prezinte Beneficiarului , pentru solutionare, inaintea
inceperii lucrarilor. In cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste
cote de nivel, acesta va prezenta Beneficiarului o listéd a pozitiei cotelor considerate gresite

precum si un set de cote revizuite.
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