
CONTRACT DE LUCRÄRI

PrIm5rlaM lclplulul Deva

Nr.

-QI-Luna06Anuu-uZ'ua

Servicii de proiectare faza P.T., inclusiv asistentä tehnicä din partea proiectantului
executie lucräri pentru obiectivul de investitii: , AMENAJARE TEREN DE SPORT - NR. 3 -

ZONA AQUALAND"

in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucrari,

intre:
1. Pärtile contractante:
MUNICIPIUL DEVA, adresä Deva, Piata Unirii, nr.4 jud. Hunedoara, telefon/fax 0254218579;
0254232310, cod fiscal 4374393, reprezentat de dl. Nicolae-Florin Oancea, cu functia de Primar, in
calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

Asocierea SC OPTICA SOFIA SRL in calitate de lider asociat SC FRAICOM S.R.L„ asociat SC
GLOBAL TECH EXPERT S.R.L., adresa Sat Valea Mare-Bratia, Comuna Bälil#ti, Strada Principalä,
Nr. 80, Camera l, Judet Arg#, numar de inmatriculare J3/1039/2017, cod fiscal CUI 37566794 cont
R015 TREZ 0495 069X XXOI 5328 -Trezorerie Mioveni, reprezentata prin Dl Vlad Alexandru
Petrescu, avand functia de Director General, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. in prezentul contract urmätorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract —prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - pärtile contractante, aia cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul plätibil executantului de cätre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integralä corespunzätoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrärii - locul unde executantul executä lucrarea;
e. forta majorä - reprezintä o imprejurare de origine externä, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibilä $i inevitabilä, care se aflä in afara controlului oricärei pärti, care nu se datoreazä greselii
sau vinei acestora, care face imposibilä executarea respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: räzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe

naturale, restrictii apärute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivä, ci
enuntiativä.Nu este considerat fortämajorä un eveniment asemenea celor de mai sus care, färä a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pärti;

f. zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres cä sunt zile lucrätoare.
Termenul exprimat in zile incepe sä curgä de la inceputul primei ore a primei zile a termenului

se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul cäreia a avut loc un
eveniment sau s-a realizat un act al autoritätii contractante nu este luatä in calculul termenului. Dacä
ultima zi a unui termen exprimat altfel decåt in ore este o zi de särbätoare legalä, o duminicä sau o
såmbätä, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmätoarei zile lucrätoare.

3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintä zile calendaristice dacä nu se specificä
in mod diferit.
3.3. Clauzele expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4. Obiectul pretul contractului
Obiectul contractului
4.1. Executantul se obligä sa execute lucrärile de Servicii de proiectare faza P.T., inclusiv asisten!ä
tehnicä din partea proiectantului executie lucräri pentru obiectivul de investitii: „AMENAJARE
TEREN DE SPORT - NR. 3 - ZONA AQUALAND", in perioada/perioadele convenite in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2.Achizitorul se obligä sä pläteascä executantului precul convenit pentru indepli •reg ntractului de
lucräri Servicii de proiectare faza P.T., inclusiv asistentätehnicä din partea proi ecutie



lucräri pentru obiectivul de investitii: „AMENAJARE TEREN DE SPORT - NR. 3 - ZONA
AQUALAND"
Pretul contractului
4.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pentru lucrarile care vor fi executate,
plätibil executantului de cätre achizitor, este de 3.995.179,23 färä T.V.A., respectiv 4.754.263,28 cu
T.V.A.

Nr.

crt.

1.

2.

3.

Denumire capitol / subcapitol de
cheltuieli

Servicii de proiectare

Asistentä tehnicä din partea
proiectantului
Executie lucrari, inclusiv Organizare de
santier

TOTAL

Total valoare
lei fhrä TVA

118.367,24

15.881,90

3.860.930,09

3.995.179,23

Total valoare

TVA

22.489,77

3.017,56

733.576,72

759.084,05

Total valoare
lei cu TVA

140.857,01

18.899,46

4.594.506,81

4.754.263,28

5. Durata contractului
5.1 .Contractul inträ in vigoare dupä semnarea de cätre ambele pär!i ii inregistrarea la sediul
Achizitorului.
5.2.Contractul opereazä valabil intre pärti de la data inträrii in vigoare, dupä constituirea garantiei de
bunä executiea lucrärilor, rämånevalabil pe toatä perioada de implementare de garantie a lucrärilor
se finalizeazä dupä recep!ia finalä a lucrärilor, respectiv dupä aprobarea Procesului Verbal de Recep!ie
Finalä eliberarea garan!iei de bunä executie, respectiv pånä la indeplinirea integralä
corespunzätoare a obliga!iilor de cätre ambele pär!i.

5.3.Termene de prestare a serviciilor de executiea lucrarilor:

5.3. I.PERIOADA DE PROIECTARE A LUCRÄRILOR: 5 luni de la Data de incepere a Serviciilor de
Proiectare (DIP), respectiv imediat dupä constituirea de cätre Executant a Garantiei de Bunä Executie.
5.3.2.PERlOADA DE ASISTENTÄ TEHNICÄ ASIGURATÄ DE PROIECTANTPE PARCURSUL
EXECUTIEI LUCRÄRILOR: 7 luni de la Data de inceperea Executiei (DIE) - data la care Achizitorul
procedeazä la emiterea Ordinului de incepere a Execu!iei lucrärilor. Termenul de prestare al serviciului
de asisten!ätehnicä din partea proiectantului poate fi revizuit, in corelare cu termenul de executieal
lucrärilor, dacä acesta se va modifica. Revizuirea termenului de prestare al serviciului de asistentä
tehnicä pe o duratä mai mare nu va implica costuri suplimentare la contract.

5.3.3.PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRÄRILOR: 7 luni de la Data de incepere a Execu!iei (DIE) -

data la care Achizitorul procedeazä la emiterea Ordinului de incepere a Executiei lucrärilor.
6. Documentele contractului

6.1. Contractul are cel pulin urmätoarele anexe, ca parte integrantä:
a) caietul de sarcini nr. 138620/21.12.2023, inclusiv clarificärile *i/sau mäsurile de remediere

aduse pånä la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice financiare;
b) oferta, respectiv propunerea tehnicä propunerea financiarä, inclusiv clarificärile din perioada

de evaluare;
c) garantia de bunä execulie;
d) angajamentul fem de sustinere din par-tea ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L.
e) contractele cu subcontractantii;



-Acord de subcontractare nr. 307/29.05.2024 incheiat intre Asocierea SC OPTICA SOFIA SRL in
calitate de lider asociat SC FRAICOM S.R.L„ asociat SC GLOBAL TECH EXPERT S.R.L. ii SC
THALES SYSTEMS SERVICE S.R.L.,

-Acord de subcontractare nr. 308/29.05.2024 incheiat intre Asocierea SC OPTICA SOFIA SRL in
calitate de lider asociat SC FRAICOM S.R.L„ asociat SC GLOBAL TECH EXPERT S.R.L. SC
BLUE ROAD S.R.L.,

-Acord de subcontractare nr. 309/29.05.2024 incheiat intre Asocierea SC OPTICA SOFIA SRL in
calitate de lider asociat SC FRAICOM S.R.L„ asociat SC GLOBAL TECH EXPERT S.R.L. SC
ARIMA ELECTROINSTAL S.R.L.,

-Acord de subcontractare nr. 310/29.05.2024 incheiat intre Asocierea SC OPTICA SOFIA SRL in
calitate de lider asociat SC FRAICOM S.R.L„ asociat SC GLOBAL TECH EXPERT S.R.L. si SC
PRO ACCES ELEVATOR S.R.L.,

-Acord de subcontractare nr. 311/29.05.2024 incheiat intre Asocierea SC OPTICA SOFIA SRL in
calitate de lider asociat SC FRAICOM S.R.L„ asociat SC GLOBAL TECH EXPERT S.R.L. SC
ACG Construction & Projects S.R.L.,

f) acordul de asociere nr. 230/08.03.2024 incheiat intre SC OPTICA SOFIA SRL in calitate de

lider SC FRAICOM S.R.L., SC GLOBAL TECH EXPERT S.R.L.
6.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor preväzute in caietul de sarcini, prevaleazä
prevederile caietului de sarcini.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupä constituirea garantiei de bunä executie.

8. Protectia patrimoniului cultural national
8. I .Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrärii sunt considerate, in relatiile dintre pärti, ca fiind proprietatea

absolutä a achizitorului.
8.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii säi sau oricare alte
persoane sä nu indepärteze sau sä deterioreze obiectele preväzute la clauza 8.1, iar imediat dupä
descoperirea ii inainte de indepärtarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastä descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepärtarea acestora. Dacä din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferä intårzieri ii/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pärtile vor
stabili:
a) orice prelungire a duratei de executiela care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adäuga la pretul contractului.
8.3. Achizitorul are obligatia, de indatä ce a luat la cunostintädespre descoperirea obiectelor preväzute
la clauza 8.1, de a in$iinta in acest sens organele de politie comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale Executantului
9.1 .Executantul se obligä sä execute lucrärile care fac obiectul contractului de lucräri: Servicii de
proiectare faza P.T., inclusiv asistentä tehnicä din partea proiectantului executie lucräri pentru
obiectivul de investitii: „AMENAJARE TEREN DE SPORT - NR. 3 - ZONA AQUALAND".
9.2.(1) Executantul are obligatia de a executa finaliza lucrärile, precum de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenitä, in concordantäcu obligatiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele preväzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrärile, de a asigura forta de muncä, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturä provizorie, fie definitive cerute de
pentru contract, in mäsura in care necesitatea asigurärii acestora este preväzutä in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a asigura, din surse proprii, pe intreaga perioada de desfasurare a
contractului, persoane responsabile pentru indeplinirea contractului si de a suporta toate costurile pentru
consumul de utilitäti precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mäsurat.

(4) Executantul are obligatia de a executa lucrärile in functie de prioritätile staff chizitor si
comunicate prin intermediul persoanelor imputernicite in acest scop.



9.3.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ii siguranta tuturor
operatiunilor executate pe }antier, precum pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor a reglementärilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatiapredatä de cätre achizitor executantului va fi tinut de acesta in

vederea consultärii de cätre Inspectoratul de Stat in Construclii, precum de cätre persoane autorizate
de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligalia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mäsurätori (ata}amentele) ii, dupä caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificärile calculelor orice alte documente pe care executantul trebuie sä le intocmeascä
sau care sunt cerute de achizitor.
9.4.(1) Executantul are obligatia de a respecta executa dispozitiile achizitorului in orice problemä,
mentionatä sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerä cä dispozitiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, färä ca
obiec!iile respective sä il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in
care acestea contravin prevederilor legale.

(2) in cazul in care respectarea ii executarea dispoziliilor preväzute la alin. (l) determinä
dificultäti in executie care genereazä costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.
9.5.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectä a lucrärilor fatä de reperele date de achizitor,

precum de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor ii resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitätii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrärilor, survine o eroare in pozitia, cotele,

dimensiunile sau aliniamentul oricärei pärti a lucrärilor, care nu se datoreaza achizitorului, executantul
are obligatia de a rectifica eroarea constatatä, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasärii de cätre
proiectant, executantul are obligalia de a proteja pästra cu grijä toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrärilor.
9.6.(1) Lucrärile executate trebuie sä fie dovedite ca atare printr-o situalie de lucräri cu documentele de
calitate aferente, vizata de dirigintele de santier, intocmitä astfel incåt sä asigure o rapidä sigurä
verificare a lor. Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu semnate de catre
dirigentele de santier pentru confirmarea exactitatii cantitatilor inscrise in atasamente.

(2) Nu se accepta la decontare decat lucrari real executate respectiv echipamentele/utilaje care au
fost montate, testate si puse in functiune. Din situatiile de lucräri achizitorul va putea face scäzäminte
pentru servicii fhcute executantului convenite cu acesta. Alte scäzäminte nu se pot face decåt in

cazurile in care ele sunt preväzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

9.7. Pe parcursul executiei lucrärilor $i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate mäsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cäror prezentä pe iantier este

autorizatä de a mentine*antierul (atåt timp cat acesta este sub controlul säu) lucrärile (atåt timp cat

acestea nu sunt finalizate ocupate de cätre achizitor) in starea de ordine necesaräevitärii oricärui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura de a intre!ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingrädire, alarmä $i pazä, cånd $i unde sunt necesare sau au fost solicitate de cätre achizitor sau de cätre
alte autoritä!i competente, in scopul protejärii lucrärilor sau al asigurärii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mäsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe in afara }antierului
pentru a evita orice pagubä sau neajunsprovocate persoanelor, proprietätilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.8.Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunä stare a lucrärilor, materialelor,
echipamentelor instala!iilor care urmeazäa fi puse in operä, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrärii pånä la data semnärii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrärii.
9.9.(1) Pe parcursul executiei lucrärilor al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mäsurapermisä de respectarea prevederilor contractului, de a nu stånjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cäile de acces, prin folosirea ocuparea drumurilor cäilor publice sau pr• deservesc

40
proprietätile aflate in posesia achizitorului sau a oricärei alte persoane.

(2) Executantul va despägubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilo
daunelor interese, costurilor, taxelor cheltuielilor, indiferent de natura 10 urez tajh•

stitie,

au ip



9.10.(1) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicä
cu/sau sunt pe traseul *Intierului $i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cätre traficul
propriu sau al oricäruia dintre subcontractantiisäi; executantul va selecta traseele, va alege ii va folosi
vehiculele, va limita ii repartiza incärcäturile, in fel incåt traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe pe
$antier, sä fie limitat, in mäsura in care este posibil, astfel incåt sä nu producä deterioräri sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deterioräri sau distrugeri ale oricärui pod sau drum care comunicä cu
sau care se aflä pe traseul santierului, datoritä transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despägubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
9.11.(1) Pe parcursul executiei lucrärii, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe }antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna indepärta de pe $antierdäråmäturile, molozul sau lucrärile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reline pe santier, pånä la sfår$tul perioadei de garantie, numai

acele materiale, echipamente, instalatii sau lucräri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
9.12.Executantul räspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrärii dupä implinirea acestui termen, pe toatä durata de

existentäa constructiei, pentru viciile structurii de rezistenlä, ca urmare a nerespectärii proiectelor
detaliilor de execulieaferente executiei lucrärii.
9.13 .Executantul se obligä sä despägubeascä achizitorul impotriva oricäror:

i) reclamatii actiuni in justitie, ce rezultä din incälcarea unor drepturi de proprietate intelectualä
(brevete, nume, märci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legäturä cu executialucrärilor sau incorporate in acestea;

ii) daune-interese, costuri, taxe cheltuieli de orice naturä aferente, cu exceptia situatiei in care o

astfel de incälcare rezultä din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cätre achizitor.
9.14.Executantul are obligalia sä aplice sä respecte prevederile in vigoare ale legislatiei din domeniul
sänätälii ii securitälii in muncä, precum cele cu privire la prevenirea stingerea incendiilor,
aplicabile pentru activitatea ce formeazä obiectul contractului.
9.15.Executantul are obligatia de a desmiura activitatea ce face obiectul contractului numai cu personal
angajat in conditiile legale in vigoare, iar dacä legislatia din domeniul sänätälii securitätii in muncä
impune o anumitä autorizare, sä delinä säprezinte autorizatia valabilä.
9.16.Executantul are obligatia de a desfä;ura activitatea in aya fel incåt sä nu expunä la pericol de
accidentare atåt lucrätorii proprii, cat celelalte persoane participante la procedura de muncä.
9.17.Executantul are obligatia de a semnaliza corespunzätor lucrärile ce fac obiectul contractului,
interzicånd accesul persoanelor sträine in zona santierului (lucrärii). De asemenea, Executantul este
deplin räspunzätor de orice accident care se poate produce de la inceperea lucrärii pånä la finalizarea
acesteia, atåt cu lucrätorii proprii, cåt cu persoanele sträine care tranziteazä }antierul.
9.18.Executantul are obligatia de a mentine in stare bunä accesele, amenajärile mijloacele de proteclie
colectivä folosite.
9.19.Executantul are obligatia de a mentine ordinea ii curälenia in *antier in zonele adiacente.
Eliminarea cl#eurilor rezultate din activitatea prestatä sau proprie va fi fäcutä cu respectarea normelor
de protectia mediului.

9.20.Executantul are obligalia de a asigura toate conditiile de muncä pentru evitarea accidentelor
imbolnävirilor profesionale, acordånd mijloace individuale ii colective de protectie va asigura
examinarea medicalä la angajareii periodicä a personalului propriu.
9.21 .Executantul are obligatia de a asigura acorda echipamentul individual de protectie adecvat
factorilor de risc va urmäri purtarea folosirea acestuia de cätre personalul din subordine pe tot
parcursul executärii lucrärilor. Executantul va verifica permanent starea echipamentelor de muncä
(instalatii, utilaje, scule dispozitive) utilizate, ce trebuie sä fie corespunzätoare din punct de vedere al
securitätii ii sänätätii in muncä.



9.22.Executantul are obligatia de a comunica Achizitorului orice eveniment imediat dupä
declansare/producere. Comunicarea va fi efectuatä cätre autoritälile competente in domeniul
securitätii sänätätii in muncä, in conformitate cu legislatia in vigoare.
9.23.in cazul producerii unor accidente de muncä, datorate din vina exclusivä a Executantului ca urmare
a nerespectärii prevederilor legale de securitate a prevederilor contractuale, acesta va suporta toate
consecin!elece decurg din aceasta.
9.24.Executantul va lua toate mäsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situalie care ar putea
compromite executarea obiectivä ii impartialä a prezentului contract. Conflictele de interese pot apärea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitälilor politice ori de nationalitate, al legäturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricäror alte legäturi ori interese comune. Orice conflict de interese apärut
in timpul executärii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 5 zile de la
aparitia acestuia.
9.25.Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicä personalului , inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sänätate, securitatea muncii, asistenlä socialä,

emigrare repatriere, ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
9.26.Executantul ii va obliga pe angaja!ii säi sä se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.
9.27.Executantul are obligatia de a informa achizitorul in privin!a programului säu de lucru planificat
pentru fiecare säptämånä/fiecare lunä de executare a prezentului contract, astfel incåt
reprezentantul/reprezentantii achizitorului sä aibä posibilitatea de a planifica asigura continuitatea
supravegherii lucrärilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
9.28.Executantul va numi un responsabil care va räspunde pentru securitatea $i prevenirea accidentelor
pe santier.Aceastä persoanä trebuie sä fie calificatä pentru o astfel de räspundere sä aibä autoritatea
de a emite dispozitii de a lua mäsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
9.29.Pe parcursul executiei lucrärilor, Executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitärii räspunderii autoritätii sale.
9.30.Executantul poartä intreaga räspundere in cazul producerii accidentelor de muncä, evenimentelor
incidentelor periculoase, imbolnävirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice

(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de cätre lucrätorii säi cei apartinånd
societätilor care activitäti pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile
Legii securitätii sänätätii in muncä nr. 319/2006 a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum $i orice modificare legislativä apärutä pe timpul
desfä}urärii contractului.
9.31. in cazul producerii unor accidente de muncä, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfä*uratä de contractor, acesta va comunica ii cerceta accidentul de muncä/evenimentul, conform
prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncä pe raza cäruia s-a
produs.

9.32 in cazul in care contractantul intåmpinä dificultäti pe parcursul executärii contractului de achizitie
publicä/acordului-cadru, iar sustinerea acordatä de unul sau mai multi terti vizeazä indeplinirea
criteriilor referitoare la situatia economicä financiarä }i/sau capacitatea tehnicä profesionalä,
autoritatea contractantä poate solicita ofertantului/ candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/terlii

sä garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm.

10. Obligatiile Achizitorului
10.1 .Achizitorul se obligä sä pläteascä executantului prelul convenit pentru lucrärile de Servicii de
proiectare faza P.T., inclusiv asisten!ä tehnicä din partea proiectantului ii execu!ie lucräri pentru
obiectivul de investitii: „AMENAJARE TEREN DE SPORT - NR. 3 - ZONA AQUALAND"
10.2.Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, färä platä, dacä nu s-a convenit
altfel, urmätoarele:

a) amplasamentul lucrärii, liber de orice sarcinä;
10.3.Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia executantului intreaga documentatie faza PT
necesaräpentru executialucrärilor contractate, färä platä.
10.4.Achizitorul are obligatia de a examina mäsura lucrärile care devin ascunse in cel mult 5 zile
lucrätoare de la notificarea executantului.



1 1.1.in cazul in care, din vina sa exclusivä, executantul nu Gi indepline$e obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptätit de a deduce din pretul contractului, ca penalitäti, o sumä
echivalentä cu 0, 1% /zi din valoarea lucrarilor neexecutate, pånä la indeplinirea efectivä a obligatiilor.
1 1.2.in cazul in care achizitorul nu isi onoreazäobligatiile in termenul convenit, atunci prestatorul este
indreptatit sa solicite, ca penalitäti, o sumä echivalentä cu o cotä procentualä de 0,1% /zi din plata
neefectuatä, pånä la indeplinirea efectivä a obligatiilor.
11.3.In cazul neexecutarii obligatiilor ce fac obiectul prezentului contract executantul va plati
achizitorului daune interese in cuantum de 5 % din valoarea lucrarilor ramase de executat.
11.4.Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzätoare pentru partea din contract
indeplinitä pånä la data denuntäriiunilaterale a contractului.
11.5.Neexecutarea, din culpä, a obligatiilor asumate de executant prin prezentul contract ii in termenele
preväzute in acest sens, atrage incetarea de drept a contractului, firä a pune in intårziere, firä somatiesi
färä interventiainstantelorjudecätore$i.
11.6. Achizitorul isi rezervädreptul de a denuntaunilateral contractul de lucrari in conditiile art.222 si

art. 223 din Legea 98/2016.
1 1.7.in cazul preväzut la clauzele 11.4 si 11.5 executantul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzätoare pentru partea din contract indeplinitä pånä la data denun!äriiunilaterale a contractului.
I I .8.Achizitorul rezervädreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisä adresatä
executantului, fÄrä nici o compensatie, dacä acesta din urmä dä faliment, cu conditia ca aceastä
denuntare sä nu prejudicieze sau säafecteze dreptul la actiunesau despägubire pentru executant. in acest

caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzätoare pentru partea din contract

indeplinitä pänä la data denuntäriiunilaterale a contractului.
I I .9.Achizitorul are obligatia de a emite documente constatatoare care contin informatii referitoare la
indeplinirea sau, dupä caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale de cätre contractant/contractant

asociat 9, dacä este cazul, la eventualele prejudicii.

Clauze specifice
12. Garantia de bunä executie a contractului
12.1. Executantul se obligä sä constituie garantia de bunä executiea contractului in cuantum de 10% din

pretul contractului, fara T.V.A.
12.2.(1) Garantia de buna executie a contractului se constituie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la

semnarea si inregistrarea contractului la sediul autoritatii contractante. Acest termen poate fi prelungit la
solicitarea justificatä a executantului, mräa depä$ 15 zile de la data semnärii contractului de achizitie
publicä.

(2) Garantia de buna executie a contractului se constituie astfel:
a) virament bancar in contul R083TREZ3665.006XXXOOO 122 deschis la Trezoreria Deva
b) instrumente de garantare em ise in conditiile legii, astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;
(ii) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romånia sau din alt stat pentru

achizitiile de lucräri a cäror valoare estimatä este mai micä sau egalä cu 40.000.000 lei färä TVA si
respectiv pentru achizi!iile de produse sau servicii a cäror valoare estimatä este mai micä sau egalä cu
7.000.OOO lei mräTVA;

(iii) asiguräri de garantii emise:—fie de societätide asigurare care detin autorizatii de functionare
emise in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene *i/sau care sunt inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritätii de Supraveghere Financiarä, dupä caz;—fie de societätide asigurare din

state terte prin sucursale autorizate in Romania de cätre Autoritatea de Supraveghere Financiarä;
c) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar dacä valoarea este mai micä de 5.000 lei;
d) prin refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) prin combinarea a douä sau mai multe dintre modalitätile de constituire preväzute la lit. a)-c).
(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele

datorate pentru facturile partiale pana la acoperirea integrala a cuantumului de 10% din pretul
contractului fara TVA, contractantul are obligatia de a deschide un cont distinct la dispozitia
Municipiului Deva, la unitatea Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia.

(4) Suma initiala care se depune de catre contractant la deschiderea contului, nu trebuie sa fie mai
mica de (),5% din pretul contractului fara TVA, inainte de inceperea executiei contra l,



(5) In cazul in care ofertantul castigator nu constituie garantia in termenul preväzut la art. 12.2,
Achizitorul va retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita.
12.3.Achizitorul se obligä sä elibereze garanlia pentru participare dupä caz, sä emitä ordinul de
incepere a contractului numai dupä ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de bunä executie.
12.4.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunä executie, in limita prejudiciului
creat, dacä prestatorul nu executä, executä cu intårziere sau executä necorespunzätor obligaliile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garan!iei de bunä executie,
achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru prestatorului, precizånd totodatä obligatiile care nu au
fost respectate.
12.5.Achizitorul se obligä de a elibera/restitui garantia de buna executie, in conformitate cu art. 154A2,
alin (5) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, dupä cum urmeazä:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receplie la terminarea lucrärilor, dacä nu a ridicat pånä la acea datä pretentii asupra ei, iar riscul pentru
vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanliei, la expirarea perioadei de garantie a lucrärilor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finalä.

Procesele-verbale de receptie la terminarea lucrärilor ii, respectiv, de receptie finalä pot fi
intocmite pentru pärti/obiecte din/de lucrare, dacä acestea sunt distincte din punct de vedere fizic
functional, proportional cu valoarea lucrärilor receptionate.
12.6.Garantia lucrärilor este distinctä de garantia de bunä execu!iea contractului.
12.7.Executantul se va asigura cä Garantia de Bunä Executie este valabilä in vigoare, pånä la
aprobarea Recepliei Finale. Dacä termenii Garantiei de Bunä Executie specificä data de expirare a
acesteia, iar Executantul nu este indreptätit sä obtinäaprobarea Recepliei Finale cu 30 de zile inainte de
data de expirare a Garanliei de Bunä Execulie, Executantul va prelungi valabilitatea Garantiei de Bunä
Executie pånä cånd Lucrärile vor fi terminate toate defectiunileremediate. Dacä societatea emitentä a
Garantiei de Bunä Execulie pierde autorizarea sä emitä asemenea garantii pe teritoriul Uniunii
Europene, se va considera cä Garantia de Bunä Executie iii pierde valabilitatea Executantul va avea
obligatia de a constitui o nouäGaranlie de Bunä Executie.
12.8.De fiecare datä cånd PretulContractului este modificat, Executantul va ajusta valoarea Garanliei de
Bunä Executie, in aceeasiproportie, in termen de 5 zile lucratoare de la modificare Acest termen poate
fi prelungit la solicitarea justificatä a executantului, fhrä a depä}i 15 zile.
12.9.De fiecare datä cånd Garantia de Bunä Executie este executatä ca urmare a unei cereri a
Achizitorului, potrivit prevederilor art. 12.4, Executantul va reintregi valoarea Garantiei de Bunä
Executie in termen de 5 zile de la executarea sumelor cerute de cätre Achizitor. Acest termen poate fi
prelungit la solicitareajustificatä a executantului, mräa depä$i 15 zile.

13. inceperea executia lucrärilor
13.1.(1) Lucrärile trebuie sä se deruleze conform graficului de execulie sä fie terminate la data
stabilitä. Datele intermediare, preväzute in graficele de executie, se considerä date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupä semnarea contractului, graficul de
execulie de detaliu, alcätuit in ordinea tehnologicä de executie. in cazul in care, dupä opinia
achizitorului, pe parcurs, desfä*urarea lucrärilor nu concordä cu graficul general de executie a lucrärilor,
la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminärii lucrärilor la data

preväzutä in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract.

(3) In cazul in care executantul intårzie inceperea lucrärilor, terminarea pregätirilor sau dacä nu
indeplin#te indatoririle preväzute la pct. 9.2 alin. (2), achizitorul este indreptätit sä-i fixeze
executantului un termen pånä la care activitatea sä intre in normal sä il avertizeze cä, in cazul
neconformärii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.2.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfä}urarea executiei lucrärilor ii de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pärlile contractante au obligatia de a notifica,

in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestatiprofesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului dirigintele de sa cä este cazul,

altä persoanä fizicä sau juridicä atestatä potrivit legii, din partea achizitorului



(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncä,
in ateliere, depozite oriunde iii desfä»arä activitätile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrärilor ascunse.
13.3.(1) Materialele trebuie sä fie de calitatea preväzutä in documentaliade execulie; verificärile
testärile materialelor folosite la executialucrärilor, precum ii conditiile de trecere a recep!iei provizorii

a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele materialele necesare pentru
verificarea, mäsurareaii testarea lucrärilor. Costul probelor incercärilor, inclusiv manopera aferentä
acestora, revin executantului.

(3) Probele nepreväzute comandate de achizitor pentru verificarea unor lucräri sau materiale
puse in operä vor fi suportate de executant dacä se doved#te cä materialele nu sunt corespunzätoare
calitativ sau cä manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul
va suporta aceste cheltuieli.
13.4.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrärile care devin ascunse, färä aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucräri, inclusiv
fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate mäsurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pärti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, de a reface aceastä parte sau pär!i de lucrare, dacä este cazul.

(4) in cazul in care se constatä cä lucrärile sunt de calitate corespunzätoare au fost executate
conform documentalieide executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea refacerea vor fi suportate de
cätre achizitor, iar in caz contrar, de cätre executant.

14. intåuierea 'i sistarea lucrärilor
14.1 .in cazul in care:

i) volumul sau natura lucrärilor nepreväzute; sau
ii) condiliile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intårziere care nu se datoreazä executantului ii nu a survenit prin

incälcarea contractului de cätre acesta, indreptä!esc executantul de a solicita prelungirea termenului de
executie a lucrärilor sau a oricärei pärti a acestora, atunci, prin consultare, pär!ile vor stabili orice
prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
14.2.Färä a prejudicia dreptul executantului preväzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrärile sau de a diminua ritmul executiei dacä achizitorul nu pläte$e in termenul convenit de la
expirarea termenului preväzut la clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
14.3.Dacä pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respectä graficul de executie, acesta are

obligatia de a notifica acest lucru, achizitorului cu minimum 5 zile lucratoare inainte de expirarea

termenului de predare. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de executie se face

cu acordul pär!ilor,prin act aditional.

15. Finalizarea lucrärilor
15. I .Ansamblul lucrärilor sau, dacä este cazul, oricare parte a lor, preväzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazä de la
data inceperii lucrärilor.
15.2.(1) La finalizarea lucrärilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cä sunt

indeplinite conditiile de receptie, solicitånd acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucräri executate, confirmate de catre dirigintele de santier a

constatärilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacä sunt intrunite conditiile pentru a convoca
comisia de receptie. in cazul in care se constatä cä sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se termenele pentru remediere finalizare. Dupä constatarea remedierii
tuturor lipsurilor deficienlelor, la o nouäsolicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.

(3) Recep!ia serviciilor de elaborare a documenta!iilortehnico-economice, a asisten!eitehnice din

partea proiectantului admiterea situa!iilor de lucräri par!iale se va face in maxim 30 de zile de la data
depunerii procesului verbal de predare-primire a documenta!iilor, a raportul
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15.3.Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatiade executie ii cu reglementärile in vigoare. In functie de
constatärile mcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4.Receptia se poate face pentru pärti ale lucrärii, distincte din punct de vedere fizic functional,
proportional cu valoarea lucrärilor executate.
15.5.Procedurade receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data executarii
lucrarilor. In cazuri justificate in mod obiectiv, de natura sau caracteristicile contractului, procedura de
receptie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice.

16. Perioada de garantie acordatä lucrärilor
16.1 .Perioada de garantie acordatä lucrärilor executate este de 60 de luni de la data aprobärii de cätre
autoritatea contractantä a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrärilor.
16.2.(1) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozi!iei date de achizitor, de a

executa toate lucrärile de modificare, reconstructie remediere a viciilor altor defecte a cäror cauzä
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitätile preväzute la alin.(l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritä:

i) utilizärii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pär!i a
lucrärilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricäreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.

(3) in cazul in care defectiunile nu se datoreazä executantului, lucrärile fiind executate de cätre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si plätit ca lucräri
suplimentare.

16.3. in cazul in care executantul nu executä lucrärile prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul este
indreptälit sä angajeze sä pläteascä alte persoane care sä le execute. Cheltuielile aferente acestor

lucräri vor fi recuperate de cätre achizitor de la executant sau retinutedin sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitäti de platä
17.1.Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile calendaristice, de la
receptie, daca factura a fost primita la data receptiei ori anterior acestei date. In cazul in care factura a
fost primita dupa data receptiei, atunci achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de 30 zile
calendaristice de la data primirii facturii. Platile se efectueaza in lei.
17.2.In cazul aparitiei unor motive obiectiv justificate, in temeiul art. 7 alin.l din Legea nr.72/2013,
termenul de plata prevazut la pct. 17.1 se prelungeste pana lamaximum 60 de zile calendaristice.
17.3.Dacä achizitorul nu onoreazäfacturile in termenul convenit, atunci executantul are dreptul de a
sista executarea lucrärilor sau de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul Gi onoreazärestanla,
executantul va relua executarea lucrärilor in cel mai scurt timp posibil.
17.4.(1) Plati partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului, antreprenorului si la valoarea
lucrarilor executate conform contractului, in termenul si conditiile prevazute la pct. 17.1/ pct. 1 7.2/pct.

17.2.
(2) Antreprenorul are dreptul la decontarea partialä a lucrärilor executate, in baza unor situatii de

lucräri partiale, insotite de documentele justificative (documente de calitate, procese verbale, dupä caz)

ii in urma consemnärii stadiului fizic in care se aflä obiectivul de investitii.
(3) Situatiile de lucrari se confirmä in termen de 10 zile.
(4) Plätile partiale se efectueazä, de regulä, la intervale lunare, dar nu influenteazä

responsabilitatea ii garantia de bunä executie a executantului; ele nu se considerä, de cätre achizitor, ca
receptie a lucrärilor executate.
17.5.Plata facturii finale se va face in termenul prevazut dupä receptia la terminarea lucrarilor fara
obiectiuni, verificarea si acceptarea situatieide platä definitive de cätre achizitor.
17.6.Achizitorul poate efectua pläti directe cätre subcontractantii agreati, corespunzätoare pärtii/pärtilor
de lucrari prevazute si executate in cadrul contractului, in conditiile preväzute la art. 20.
17.7.Contractul nu va fi considerat terminat påna cånd procesul-verbal de receptie fin va fi semnat
de comisia de receptie, care confirmä cä lucrärile au fost executate conform contr tull\1.8éia finalä



va fi efectuatä conform prevederilor legale, dupä expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucrärile executate nu va fi conditionatäde eliberarea certificatului de
receptie finalä.

18. Ajustarea pretului contractului
18.1 .Se considerä cä preturile din Oferta Executantului:

(l) Ajustarea se realizeazä pånä la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrärilor preväzute
in acordurile-cadru/lucrärilor de intretinere ii reparalii curente/reparaliilor capitale efectuarea
receptiei la terminarea lucrärilor, potrivit prevederilor legale in vigoare la data efectuärii receptiei, pånä
la furnizarea integralä ii receptionarea produselor achizitionate, conform prevederilor contractuale
respectiv, pånä la receptionarea documentatiilortehnico-economice aferente serviciilor de proiectare
studii de fezabilitate *i/sau proiecte tehnice, care includ ii studiul geotehnic, pentru infrastructura de
transport de interes national, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitäri justificate din
partea contractantului.
(2) Ajustarea preväzutä la alin. (l) se aplicä la fiecare solicitare de platä, pe intreaga perioadä de
derulare a contractului.
(3) Contractan!ii justificä ajustarea valorii solicitärii de platä prin aplicarea indicelui de cost in
constructii total, denumit in continuare ICC, diseminat de cätre Institutul National de Statisticä prin
publicatii oficiale.
(4) in vederea ajustärii valorii solicitärii de platä se utilizeazä urmätoarea formulä:

va = veX 1-p-a)x1CCn/1CCcIakI
unde:
V _

a reprezintä valoarea ajustatä a solicitärii de platä,
V_o reprezintä valoarea solicitärii de platä conform prelurilor preväzute in oferta care a stat la baza
incheierii contractului,
a reprezintä valoarea procentualä a plälii in avans determinatä ca raport dintre valoarea avansului primit
$i nerestituit/nejustificat pretul contractului,
p reprezintä valoarea procentualä a profitului determinatä ca raport dintre valoarea profitului exprimatä
valoric ii pretul contractului,
ICC n reprezintä indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitärii de platä, iar ICC data
referintä reprezintä indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei-limitä de depunere
a ofertei, conform documentatieide atribuire.
(4A1) in situatia contractelor/acordurilor-cadru de lucräri care includ proiectarea, V_o nu include
cheltuielile aferente proiectärii asisten!ei tehnice preväzute in anexa nr. 6 sectiuneaa 3-a la Hotärårea
Guvernului nr. 907/2016, cu modificärile completärile ulterioare, iar celelalte elemente ale formulei
preväzute la alin. (4), respectiv avansul ii profitul, sunt cele aferente exclusiv lucrärilor se determinä
prin raportare la precul contractului din care se scad sumele aferente proiectärii.
(5) in cazul notelor de comandä suplimentarä, data de referinlä pentru ajustarea valorii solicitärii de
platä este luna anterioarä datei-limitä de depunere a ofertei aferente contractelor de achizitie
publicä/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documenta!ieide
atribuire sau documentelor aferente achizitiilor directe, sau data de referintä asimilatä conform alin. (4),
dupä caz, pentru cantitätile de lucräri }i/sau de produse suplimentare care au echivalent in oferta
initialä, respectiv luna aferentä depunerii ofertei pentru cantitä!ile de lucräri ii/sau de produse
suplimentare care nu au echivalent in oferta initialä.
(6) in situatia in care pentru indicele ICC n, preväzut la alin. (4), nu existä valori diseminate oficial sau
acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitärilor de platä la autoritätile/ entitätilecontractante, se
utilizeazä ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculatä de cätre contractant atunci cånd indicii
vor deveni definitivi, determinånd valoarea finalä a solicitärii de platä in baza cäreia pärtile procedeazä
la regularizarea sumelor plätite datorate.
(7) Valoarea solicitärii de platä conform preturilor preväzute in oferta care a stat la baza incheierii
contractului V_o, preväzutä la alin. (4), include profitul, precum dupä caz:
a) cheltuielile directe cheltuielile indirecte aferente lucrärilor ii/sau cheltuielile aferente achizi!iei de
dotäri ii/sau utilaje $i echipamente tehnologice ii functionale;sau
b) realizäcostul aferent achizitiei de produse destinate de



clasificate conform prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 43/1997, republicatä, cu modificärile ii
completärile ulterioare, iar achizitia este realizatä prin atribuirea unui contract distinct.

19. Asiguräri
19.1 .(l) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrärilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apärea privind lucrärile executate, utilajele, instalatiile de lucru,

echipamentele, materialele pe Stoc, personalul propriu ii reprezentantii imputerniciti sä verifice, sä
testeze sau sä receptioneze lucrärile, precum ii daunele sau prejudiciile aduse cätre terte persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatä de cätre executant din capitolul „Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cåte ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cä subantreprenorii au incheiat asiguräri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor säprezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plätibile prin lege,

in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultånd din vina achizitorului, a agentilor sau a

angajatilor acestuia.

20. Subcontractanti
20.1.(1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizi!ie publicä sau atunci

introduc noicånd se subcontractanti, contractele incheiate intre contractant ii
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertä sau declarati ulterior, astfel incåt activitätile ce
revin acestora, precum sumele aferente prestatiilor, sä fie cuprinse in contractul de achizi!ie publicä.

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (l) trebuie sä fie in concordantä cu oferta ii
se vor constitui in anexe la contractul de achizi!ie publicä.

(3) Executantul este pe deplin räspunzätor fatä de achizitor de modul in care indepline$e
contractul.
20.2.(1) Achizitorul efectueazä pläti corespunzätoare pärtii/pärtilor din contract indeplinite de cätre
subcontractantii propuii in ofertä, la solicitarea acestora conform graficului contractual agreat de
pärli, pentru servicii, produse sau lucräri furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant

ii subcontractant in conformitate cu dispozi!iile legale aplicabile, atunci cånd natura contractului
permite acest lucru dacä subcontractantii propu}i *i-au exprimat optiunea in acest sens.

(2) in sensul alin. (l), subcontractorii iii vor exprima la momentul incheierii contractului de
achizitie publicä sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicä, dupä caz,

optiunea de a fi plätiti direct de cätre autoritatea contractantä.
(3) Achizitorul efectueazä plälile directe cätre subcontractantii agreali doar atunci cånd prestatia

acestora este confirmatä prin documente agreate de toate cele 3 pärti, respectiv autoritate contractantä,
contractant subcontractant sau de autoritatea contractantä subcontractant atunci cånd, in mod
nejustificat, contractantul blocheazä confirmarea executärii obligaliilor asumate de subcontractant.

(4) Dispozitiile alin. (l) se pot aplica, in mod corespunzätor, pentru furnizori *i/sau
subcontractanlii subcontractantilor }i/sau orice alti operatori economici.

20.3.(1) Pe parcursul derulärii contractului, executantul nu are dreptul de a introduce/inlocui un
subcontractant mräacceptul autoritälii contractante.

(2) Introducerea/inlocuirea unui subcontractant nu trebuie sä reprezinte o modificarea substan!ialä
a contractului.

(3) Atunci cånd se inlocuiesc sau se introduc noi subcontractanti, ace$ia au obligat!ia de a
transmite certificatele alte documente necesare pentru verificarea inexistenlei unor situatii de
excludere a resurselor/capabilitätilor corespunzätoare pärtii lor de implicare in contractul care
urmeazäsä fie indeplinit.

21. Cesiunea



21.1.In prezentul contract de achizitie publica este permisa cesiunea creantelor nascute din acesta,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate
initial.
21.2.La incetarea anticipatä a contractului, executantul are obligatia de a cesiona achizitorului, la cerereaacesteia, contractele incheiate cu subcontractan!ii acestuia. In aceasta situatie, Executantul cu care
Achizitorul a incheiat initial contractul de achizitie publicä va fi inlocuit de un nou Executant in

persoana unuia dintre subcontractanti.

22. Inlocuirea executantului initial de un nou executant
22.1.inlocuirea executantului initial de un nou executant este permisä mrä a fi consideratä modificare
substantialä, in urmätoarele situatii:

(i) in cazul in care contractantul intåmpinä dificultäti in implementare, tertul sustinätor, introdus in
ofeftä ii nominalizat in contract, va prelua indeplinirea obligatiilor contractuale, conform celor asumate
la nivelul angajamentului ferm anexä la contract, mrä ca prin aceasta sä se reducä, extindä sau sä se
elimine obligatiile responsabilitätile stipulate in contractul initial färä a fi afectat caracterul general
al acestuia.

(ii) Atunci cånd drepturile ii obligatiile executantului initial rezultate din contract sunt preluate, ca
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv
prin fuziune sau divizare, achizi!ie sau insolventä, de cätre un alt operator economic care indepline$e
criteriile de calificare ii selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastä modificare sä nu presupunä alte
modificäri substantiale ale contractului/acordului-cadru sä nu se realizeze cu scopul de a eluda
aplicarea procedurilor de atribuire preväzute de legislatia in domeniul achizitiilor publice. verificarea
criteriilor de calificare selectiestabilite initial se face prin raportare la noul executant.

(iii) La incetarea anticipatä a contractului, executantul cesioneazä achizitorului, la cererea acestuia,
contractele incheiate cu subcontractan!iiacestuia. Astfel, achizitorul Gi asumä obliga!iile executantului
fatäde subcontractantii acestuia, respectiv ace$ia isi asumäobligatiile executantului fatäde achizitor.

23. Forta majorä cazul fortuit
23. I .Forta majoräeste constatatä de o autoritate competentä.
23.2.Forta majorä exonereazäpärtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatä perioada in care aceasta actioneazä.
23.3.indeplinirea contractului va fi suspendatä in perioada de actiune a fortei majore, dar farä a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pärtilor pånä la aparitia acesteia.
23.4.Partea contractantä care invocä forta majorä are obligatia de a notifica celeilalte pärti, imediat ii in
mod complet, producerea acesteia si sä ia orice mäsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitärii
consecintelor.
23.5.Partea contractantä care invocä forta majorä are obligatia de a notifica celeilalte pärti incetarea
cauzei acesteia in maximum 10 zile de la incetare.
23.6.Dacä fortamajorä actioneazä sau se estimeazä cä va actiona o perioada mai mare de 3 luni, fiecare
parte va avea dreptul sä notifice celeilalte pärti incetarea de drept a prezentului contract, mräca vreuna
din pärti sä poatä pretinde celeilalte daune-interese.

23.7.Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi preväzut nici impiedicat de cätre cel care ar fi
fost chemat sä räspundä dacä evenimentul nu s-ar fi produs.
23.8.Dacä, potrivit legii, debitorul este exonerat de räspundere contractualä pentru un caz fortuit, el este,
de asemenea, exonerat ii in caz de fortä majorä.

24. Solutionarea litigiilor
24. l.Achizitorul ii executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilä, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputä care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legäturä cu
indeplinirea contractului.
24.2.Dacä, dupä 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul executantul nu reuiesc sä
rezolve in mod amiabil o divergentä contractualä, fiecare poate solicita ca disputa sä se solutionezede
cätre instantelecompetente de pe raza teritoriala a autoritätii contractante.

25. Incetarea contractului



25.1 .Contractul inceteazä prin executare, acordul de voin!ä al pärlilor, denuntareunilateralä, precum si
alte cauze preväzute de prezentul contract.

26. Limba care guverneazä contractul
26.1 .Limba care guverneazä contractul este limba romånä.

27. Comunicäri
27.1.(1) Orice comunicare intre pärti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sä fie
transmisä in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atåt in momentul transmiterii cåt ii in momentul
primirii
26.2. Comunicärile intre pärli se pot face prin telefon, fax sau e-mail cu conditiaconfirmärii in scris a

primirii comunicärii.

28. Modificarea contractului
28.1 .Partile contractante au dreptul pe durata indeplinirii contractului de a conveni modificarea clauzelor

prezentului contract in conditiile prevazute de art. 221 — 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
28.2.Partea care propune Modificarea Contractului are obliga!ia de a transmite celeilalte Pär!i
propunerea de Modificare a Contractului cu cel pulin 15 zile inainte de data la care se considerä cä
Modificarea Contractului ar trebui sä producä efecte.
28.3.in scopul interpretärii Contractului, aplicarea directä a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale

Cerintelor Achizitorului, stabilite de la semnarea Contractului ii care nu presupune ca vreo hotäråre sä
fie luatä de cätre Achizitor, Diriginte de santier sau Executant in legäturä cu oportunitatea modificärii in
cauzä, nu reprezintä o Modificare. Pentru evitarea oricärui dubiu:

(a) modificarea de cätre Executant a proiectului säu, inclusiv corectarea de cätre Executant a unei

erori de proiectare, nu reprezintä o Modificare, cu conditia sä nu aducä modificäri Cerinlelor
Achizitorului sau proiectului sau schi!ei de proiect din Oferta tehnicä;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 28.6 sau 28.13 [Propunere de Modificare initiatä de cätre
Executant] reprezintä Modificäri.
28.4.Orice Modificare va fi aprobatä printr-un Ordin Administrativ/Dispozitie si/sau printr-un act

adilional la Contract. Orice Modificare a Condiliilor Contractuale va fi aprobatä doar prin act adilional
la Contract. Doar Modificärile nesubstantialein sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi
aprobate printr-un Ordin Administrativ/Dispozitie.

28.5.in cazul in care, ca urmare a aplicärii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Achizitorului in condiliile preväzute la subclauza 28.3 sau a aprobärii unei Modificäri
nesubstanlialein sensul Legii in domeniul achiziliilor publice, este necesaräincheierea unui act aditional
la Contract al cärui singurul scop este de a märi Prelul Contractului astfel incåt plälile aferente sä poatä
fi efectuate, Achizitior va transmite Executantului actul aditional Executantul il va returna, semnat,
Achizitorului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de cätre
Executant nu va prejudicia orice alt drept al Executantului. in cazul in care Executantul nu returneazä un
asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de cätre Achizitor, Executantul este

decäzut din dreptul de a beneficia de orice platä suplimentarä pe care aplicarea directä a prevederilor
Condiliilor Contractuale sau ale Cerinlelor Achizitorului sau aprobarea Modificärii nesubstantialein
sensul Legii in domeniul achiziliilor publice ar fi putut sä o genereze.
28.6.Oricånd inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrärilor, Diriginte de santier poate aproba
prin Ordin Administrativ / Dispozitie Modificarea pentru orice parte a Lucrärilor, cu conditia ca aceastä

Modificare sä fie nesubstanlialä in sensul Legii in domeniul achizi!iilor publice sä fie aprobatä in
prealabil de cätre Achizitor. O asemenea Modificare poate include modificäri ale Cerintelor
Achizitorului, ale Documentelor Executantului sau ale Lucrärilor.
Procedura de elaborare aprobare a Ordinului Administrativ/ Dispozitiei de Modificare va fi conformä
cu prevederile prezentei clauze.
28.7.Executantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei c e lucräri real
executate fatä de cele indicate in listele de cantitäli parte a Documentelor E eu19ptglyreu exceptia
cazului in care o asemenea majorare sau reducere este cauzatä de o Modificar 'tui caz,



Valoarea Contractului nu va fi afectatä de vreo majoraresau reducere a cantitälilor real executate fatäde
cele indicate in listele de cantitätiparte a Documentelor Executantului.
28.8.inainte de emiterea unui Ordin Administrativ / Dispozitie de Modificare, Dirigintele de santier va
notifica Executantul cu privire la natura forma Modificärii considerate. Executantul, in termenul
preväzut in notificarea Dirigintelui de santier, va transmite Dirigintelui de santier o propunere scrisä ce

va confine, in raport cu aceastä modificare:
(a) o descriere a activitälilor ce vor fi implementate sau a mäsurilor ce vor fi luate a programului

de executieaferent;
(b) orice ajustare necesaräa Duratei de Executie sau a oricäror obliga!ii ale Executantului rezultate

din acest Contract;
(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor preväzute in prezenta clauzä.

28.9.Dirigintele de santier, pentru toate Modificärile considerate conform prezentei clauze, va stabili
ajustarea Valorii Contractului aferentä unor lucräri suplimentare sau la care se renuntä in baza
urmätoarelor principii:

(a) elemente similare relevante din Contract, dacä existä;
(b) estimäri rezonabile de Costuri la care se adaugä un profit rezonabil; ii
(c) preturi de pialä.

28.10.in procesul de elaborare a Ordinului Administrativ a Deciziilor sale aferente, Dirigintele de
santier va lua in considerare elementele de preluri defalcärile prezentate in conformitate cu Structura
detaliatä a prelului precum propunerea transmisä de cätre Executant in conformitate cu prevederile
subclauzei 28.8, dar nu va avea nicio obligalie in raport cu acestea.Diriginte de santier se va consulta cu
Achizitorul cu privire la proiectul de Modificare ii la incadrarea Modificärii ca fiind nesubstan!ialein
sensul Legii in domeniul achiziliilor publice. De asemenea, Diriginte de santier se va consulta cu
Achizitorul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatieide construire.
28.11 .Ordinul Administrativ / Dispozitia de aprobare a Modificärii va include cel pulin urmätoarele:

(a) orice modificare relevantä a Cerinlelor Achizitorului, Documentelor Executantului sau ale

Lucrärilor;
(b) orice modificare relevantä a Programului de Executie;
(c) Decizia Dirigintelui de santier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de

Executie aferentä Modificärii;
(d) Decizia Diriginte de santierui privind orice ajustäri ale Valorii Contractului, aferente

Modificärii.
28.12.La primirea Ordinului Administrativ / Dispozitiei de Modificare, Executantul va pune in aplicare
Modificarea färä intårziere, dar fhrä a prejudicia dreptul Executantului de a emite o notificare de
dezacord cu privire la Decizia Diriginte de santier in conformitate. Executantul nu va executa nicio
lucrare mrä o autorizatie de construire valabilä (inclusiv, dacä este cazul, o nouä autoriza!ie de
construire pentru Lucrärile modificate), obtinutäin conformitate cu prevederile legale.

28.13.Propunere de Modificare iniliatä de cätre Executant.Executantul poate transmite oricånd

Dirigintelui de santier o propunere scrisä care (in opinia Executantului), dacä va fi aprobatä, (i) va
urgenta terminarea Lucrärilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii exploatärii Lucrärilor, (iii) va
imbunätäli eficienta sau valoarea lucrärilor finalizate sau (iv) din alte considerente va fi in avantajul
Achizitorului.
Insä, Executantul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrärilor, stabilite in Cerin!ele Achizitorului, cu exceptia cazului Gi in mäsura) in care existä erori in
aceste caracteristici imperative.
Propunerea va fi elaboratä pe cheltuiala Executantului ii va include elementele enumerate in subclauza
28.8, precum urmätoarele elemente, färä a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) mäsura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerinlele
Achizitorului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnicä);

(b) mäsura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in
domeniul mediului;

(c) mäsura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizaliei de construire (dacä
existä).
Orice document emis de Executant, altfel decåt rezultånd (i) dintr-o Modificare båt (ii) dintr-o
instructiune sau Decizie a Dirigintelui de santier care, dacä ar fi imol enfafx



cu prevederile prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantialäin sensul
Legii in domeniul achiziliilor publice va fi respinsä.
Executantul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere fäcutä potrivit acestei subclauze, inclusiv
pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea ii/sau aprobarea propunerii 9, dacä este cazul,
obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Executantul nu va fi indreptätit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.
O propunere fäcutä potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobatä prin Ordin Administrativ /

Dispozitie de Modificare prevederile subclauzelor de la 28.9 la 28.12 se vor aplica in mod
corespunzätor.

28.14.Executantul va notifica Achizitorul cu privire la orice modificare a contului säu bancar.
Achizitorul va avea dreptul sä se opunä modificärii contului bancar al Executantului in cazurile in care
modificarea respectivä ar ridica dubii cu privire la motive legate de combaterea spälärii banilor
finanlareaterorismului.

29. Legea aplicabilä contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romånia.

30. Dispozitii Finale
30.1. Completarile si/sau modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile si opozabile, decat

daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.
Pärtile au inleles sä incheie prezentul contract in 2 exemplare.
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