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Cap.]- INFORMATII GENERALE

e Denumirea obiectivului: , Reparatii in spatiile interioare ale imobilului STADION
CETATE DEVA situat in Municipiul Deva”, str. Stadion, jud. Hunedoara.

e Amplasamentul lucririi: Municipiul Deva, strada Stadion, jud. Hunedoara

e Denumirea autoritatii contractante: Municipiul Deva, reprezentat prin Primar Lucian
Ioan RUS
Cod fiscal: 4374393

e Adresa autorititii contractante: Piata Unirii, nr. 4, judet Hunedoara, Cod postal 330152

e Tipul contractului: Contract de lucrari de reparatii

e Obiectul contractului: ,,Reparatii in spatiile interioare ale imobilului STADION CETATE
DEVA situat in Municipiul Deva”

e Finantarea proiectului: Bugetul local al UAT Municipiul Deva aprobat



Cap.Il - DURATA CONTRACTULUI SI TERMENELE DE PRESTARE

Contractul de lucriri va opera valabil intre parti de la data intrérii In vigoare si anume, dupa
semnarea contractului, constituirea garantiei de bund executie a lucrérilor si se finalizeazad dupa
Receptia finala a lucrdrilor, respectiv dupda aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala si
eliberarea garantiei de buné executie.

Durata de valabilitate a contractului este de 12 de luni si 20 zile, perioada formati din
20 de zile (executie) + 12 de luni (perioada de notificare a defectelor / perioada de garantie a

lucririlor), pini la indeplinirea integrala si corespunzitoare a obligatiilor de citre ambele
parti

> PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR: 20 de zile de la Data de incepere a Executiei
(DIE) - data la care Achizitorul procedeaza la emiterea Ordinului de Incepere a Executiei
lucrarilor.

» PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE: 12 luni de la data aprobarii de
citre Autoritatea Contractanta a Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucririlor.

Contractul opereaza valabil intre parti de la data intrérii in vigoare, dupd constituirea
garantiei de buni executie a lucririlor, raméne valabil pe toata perioada de implementare si de
garantie a lucrdrilor si se finalizeazd dupa receptia finala a lucrarilor, respectiv dupéd aprobarea
Procesului Verbal de Receptie Finald si eliberarea garantiei de buna executie. In situatia in care se
prelungeste perioada de implementare a proiectului prin act aditional, se prelungeste corespunzator,
fard act aditional si contractul de lucrari. Modificarea contractului este posibild numai pe baza unor
justificari foarte bine intemeiate si in conditiile producerii unor evenimente deosebite ori aparitiei
unor situatii neimputabile partilor.

Cap.Ill - DATE GENERALE ALE OBIECTIVULUI

Realizarea obiectivului: ,Reparatii in spatiile interioare ale imobilului STADION CETATE
DEVA situat in Municipiul Deva”, contribuie la indeplinirea obiectivelor si angajamentelor
Administratiei Publice Locale a Municipiului Deva si este justificatd de faptul ci este necesard
remedierea deteriordrilor produse in timp asupra spatiilor interioare ale imobilului Stadion Cetate
Deva situat pe strada Stadion din municipiul Deva.

Situatia actuala

Cladirea care face obiectul prezentului studiu este amplasata in intravilanul municipiului
Deva, str. Stadion, judetul Hunedoara.

Corpul de cladire analizat este in regim “P+2E”, nu este alipit de nici o alti constructie si
este format dintr-un tronson de cladire (identic din punct de vedere al proiectirii initiale).

Constructia este in formd neregulata si are functiunea la interior de spatii conexe activitatilor
sportive, iar la exterior, destinatia ei este de tribund deschisd. Dimensiunile maxime in plan ale
cladirii sunt de aprox. 84,89 x 20,23 m. In urma evaluirii, cladirea necesita interventii urgente de
reparatii in spatiile interioare.

Accesul in incintd se face direct dinspre strada Stadion, prin intermediul unei cii de acces
principale, atat la nivel pietonal, cat si auto. Accesul la nivelul parterului in constructie se face prin
toate fatadele, iar accesul pe verticald se realizeaza prin intermediul unei scéri interioare care



permite deplasarea pe verticald, pana la nivelul turnului de observatie. Constructia este in forma
neregulata.

Constructia studiatd dispune de facilitdti precum retea de alimentare cu apa potabild si
canalizare, retea de alimentare cu energie electrica, retea de fibra opticd telecomunicatii, cii de
acces asfaltate.

> Retea electrica - consumatorii de energie electricd aferenti imobilului sunt alimentati la reteaua
din zona.
> Reteaua de alimentare cu apa- cladirea este bransaté la reteaua locala de api a localitatii.

v

Canalizare api menajeri - clidirea este bransatd la reteaua de canalizare a localitétii.

> Retea de gaze - clidirea nu este bransatd la reteaua de gaze naturale (nu existd cazane de
ardere / puncte de ardere). Cladirea nu are sistem de productie agent termic pentru incalzire.

> Retea de fibra opticd telecomunicatii - clidirea este legatd la reteaua de telecomunicatii a

localitatii.

De la inaugurarea Stadionului, de-a lungul timpului, asupra acestui punct sportiv s-au efectuat
doar lucriri punctuale de reabilitare (tencuieli, zugrdveli, etc.), reparafii curente precum si
intretinerea necesara functiondrii in parametrii optimi.

Ca urmare, se impune efectuarea unor lucriri de reparatii in spatiile interioare ale imobilului
Stadionul Cetate Deva.

Cap.IV- DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTULUI CONTRACTULUI

Contractul de achizitie publica de lucrari se referd la realizarea unui obiectiv de reparatii
din cadrul unui Proiect cu finantare din fonduri asigurate de la Bugetul general al municipiului
Deva pe anul 2025.

OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRARI il constituie achizitia pentru:

Executia de lucrari specifice de constructii privind lucrdri de reparatii in spatiile interioare
ale imobilului Stadionul Cetate Deva.

Executia lucrérilor de reparatii se va realiza In baza prezentului caiet de sarcini care are
anexatd lista cu cantitatile de lucréri si a Documentatiei tehnico-economici elaborata de S.C. D&A
MAKEITSIMPLE S.R.L.

SITUATIA PROPUSA

Prin prezenta solutie se propun urmatoarele:

1. Lucrari de reparatii in spatiile interioare, la nivel de anvelopa:

- Desfacerea finisajelor interioare existente la nivelul peretilor si a tavenlor, afectate de
condens si umezeald;

- Refacerea finisajelor interioare la nivelul peretilor si a tavanelor (tencuiald, glet, vopsea
lavabild), inclusiv aplicarea unei solutii impotriva umezelii si dotarea inciperilor cu grile de
ventilatie, unde este cazul,

- Desfacerea placajelor interioare de gresie si faianta de la nivelul grupurilor sanitare si in
incaperile unde este cazul;

- Refacerea placajelor interioare de gresie si faianti la nivelul grupurilor sanitare;



- Inlocuirea completd a tAmplariei exterioare si interioare. Utilizarea de tmplirie noua
exterioard din profile PVC cu geam termopan, iar la nivelul tdmplériei interioare se va utiliza
tamplarie PVC fara barierd termica, cu panel. In anumite pozitii ale tAmplariei exterioare, se vor
utiliza tamplarii rezistente la foc 90 min, din cauza vecinétitilor existente. Dotarea usilor exterioare
de evacuare cu kit antipanica si amortizoare;

- inlocuirea completi a tuturor corpurilor sanitare existente (we-uri, dusuri, lavoare, pisoare,
etc.) cu obiecte sanitare noi ceramice, dotate cu accesoriile aferente (oglinzi, set curdtare WC,
baterii, etc), inclusiv dotarea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare pentru persoanele cu dizabilititi,
conform propunerii;

- Inlocuirea in totalitate a instalatiei electrice existente, cu o instalatie electrici noud,
dimensionata conform necesitétilor si a destinatiei Incéperilor, cu corpuri LED, eficiente energetic,
dotate cu senzor de prezenta.

2. Lucriri de reparatii: beton carbonatat, cu segregiri sau alte degradari, fisuri cauzate de
activitati seismice sau alte cuaze, rosturi neetanseizate etc.

Realizarea lucrdrilor de reparatii interioare mentionate mai sus are drept scop asigurarea
unor conditii de exploatare corespunzatoare si mentinerea functionalitdtii acestora. De asemenea,
prin realizarea acestor lucrdri, se va asigura si cresterea nivelului performantei energetice a cladirii,
respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incélzire, apd caldd si iluminat, in conditiile
asigurdrii §i mentinerii climatului termic interior.

Operatii de pregitire a suprafetelor:

- Demontarea aparatajelor existente, a instalatiilor sanitare existente si a instalatiei electrice
existente sau a altor elemente ce pot interfera cu lucrérile de reabilitare;

- Inlaturarea intregului finisaj interior existent (afectat), inclusiv curitarea zonelor degradate
si a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradari;

- Inliturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muschi, etc. si a placarilor
ceramice din grupurile sanitare;

- Rectificarea tencuielii si a suprafetelor de beton carbonatat, utilizindu-se mortar de
reparatii pentru beton, clasa R4, conform EN 1504;

- Efectuarea strdpungerilor necesare instalatiilor (grile de ventilare, aer conditionat, etc, in
functie de nevoie);

- Incheierea lucrdrilor de reparatii sau de inlocuire a tAmpliriei exterioare / interioare
(ferestre + usi interioare i exterioare).

3. Lucrari de instalatii
> Instalatii electrice
TIP I - masuri care conduc direct la cresterea eficientei energetice si la asigurarea unor
conditii de exploatare corespunzitoare
1. Realizarea unei instalatii electrice noi i utilizarea in totalitate a corpurilor de iluminat tip
LED la nivelul intregii cladiri si a zonelor de iluminat exterior, avand celule cu senzor de lumina

naturald, alimentata cu energie electricd din SEN;

TIP II - masuri conexe care contribuie la cresterea eficientei energetice si la asigurarea unor



conditii de exploatare corespunzétoare
1. Demontarea corpurilor de iluminat existente;
2. Demontarea circuitelor de iluminat existente;
3. Realizare priza de pamant.
4. Realizarea circuitelor electrice noi.

TIP III - masuri necesare in vederea indeplinirii normelor si normativelor:
1. Realizarea de sistem de iluminat de siguranta.

Pentru stabilirea solutiilor s-a tinut cont de prevederile Normativului 17-2011 privind alegerea
materialelor si aparatajulut, la fel si modul de fixare a acestora. Din punct de vedere al mediului,
prezentel apet, spatiile se incadreaza, conform Normativului 17/2011, in categoria Uo - mediu uscat
(camere de zi, holuri, scéri) si categoria Ui - mediu umed cu intermitenta (grupuri sanitare, centrala
termicd). Conform SR EN 61140 / 02 din punct de vedere al pericolului de electrocutare, sunt
incéperi putin periculoase.

Alimentarea cu energie electricd a receptorilor se realizeazd de la tabloul electric general
existent. [luminatul interior se realizeaza cu corpuri de iluminat cu lampi eficente energetic montate
suspendat si aparent pe plafoane si pereti. S-au prevdzut circuite de prize 23 0V de utilizare
generald. Toate prizele vor avea contact de protectic legat la priza generald de pamant prin
intermediul tablourilor electrice de distributie. Toate componentele instalatiilor electrice:
cabluri/conductori, tuburi de protectie, corpuri de iluminat, aparataj electric, sunt de tip omologat
conform normelor CE si ISO. Cablurile utilizate sunt cu conductoare de cupru masiv, cu rezistenta
marita la actiunea focului, cu intarziere la propagarea flacarilor

Prin proiectare au fost prevazute exigentele privind calitatea lucrarilor (cf. Legii 10/1995):

a) Rezistenta mecanica si stabilitate

Circuitele electrice interioare se realizeazi cu cabluri tip CYY - F 1 kV, cabluri cu izolatie cu
rezistentd mdritd la actiunea focului, cu intarziere la propagarea flacdrilor, protejate in tuburi
flexibile/rigide din PVC pozate ingropat In structura peretilor. Aparataj ul electric, corpurile de
iluminat si toate materialele sunt de tip omologat. Se verifica lipsa deteriorarilor materialelor si
aparatelor de orice fel. Prin realizarea instalatiei electrice nu se afecteaza structura de rezistenti a
cladirii.

b)  Siguranta in exploatare

Instalatia electricd se va realiza astfel incat si asigure protectia utilizatorului impotriva
socurilor electrice prin contact direct sau indirect. Se aleg gradele de protectie pentru aparate si
corpuri de iluminat in conformitate cu prevederile Normativului 17-2011. Elementele instalatiei
electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot intra sub tensiune in mod accidental,
vor fi previzute cu masuri de protectie - instalatii de legare la pamant, instalatii de legare la nul, etc.
Instalatiile electrice vor fi previzute cu protectie la scurtcircuit si protectie la suprasarcind prin
intrerupétoare automate mici si protectii diferentiale.
¢) Siguranti la incendiu

Instalatia electricd se va adapta la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie si la
categoria de incendiu a cladirii, astfel incét si fie eliminat riscul de izbucnire a unui incendiu
datoritd instalatiilor electrice. Circuitele electrice sunt prevazute cu protectie la scurtcircuit si
suprasarcind. Circuitele electrice interioare se realizeaza cu cabluri tip CYY -FI KV, cabluri cu
izolatie cu rezistentd mdritd la actiunea focului, cu intarziere la propagarea flacirilor si tard emisii
de halogeni. La trecerile circuitelor prin ziduri si plansee se vor realiza etansdri, conform
normativelor. Se respectd prevederile Normativului Pil8/1999 - Normativ de sigurantd la foc a



constructiilor. Materialele si echipamentele electrice utilizate tin cont de categoria de pericol de
incendiu a incaperilor.
d) Instalatiile electrice proiectate nu afecteaza igiena si sandtatea oamenilor. S-au previzut prin
proiect si se vor folosi in executie, materiale rezistente la agentii de mediu (umiditate, agenti
corozivi, etc.). in proiectare si executie se respectd prevederile normativelor 17/2011, PI 18/2013,
NTE 007, STAS 6119 si a tuturor normativelor in vigoare.
e¢) Economie de energie si izolare termica

Prin solutiile adoptate, instalatiile electrice proiectate nu afecteazi izolatia termica respectiv
hidrofugd a cladirii. Toate trecerile traseelor electrice prin elemente de izolatie termica respectiv
hidrofuga se etanseazid conform normativelor. Se vor utiliza corpuri de iluminat cu consum redus de
energie electrica si randament ridicat - corpuri de iluminat cu ldmpi fluorescente - iar comanda
acestora se face pe zone cu suprafatd redusa, pentru evitarea consumurilor inutile de energie.
f)  Protectia impotriva zgomotului

Toate componentele si subansamblele instalatiilor electrice sunt de tip omologat conform
normelor CE si ISO. Instalatiile electrice proiectate nu necesitd echipamente pentru ventilare,
producatoare de zgomot.
g) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Toate componentele si subansamblele instalatiilor electrice sunt proiectate avand in vedere
minimizarea consumurilor de energie electrica, adoptarea unor solutii eficiente din punct de vedere
energetic asupra iluminatului. Sunt prevdzute materiale de o calitate superioara asigurind o
durabilitate crescutd a intregului ansamblu de instalatii electrice. Tabloul electric se echipeaza cu
aparatura si echipamente performante, cu grad mare de sigurantd in exploatare, calitate si fiabilitate,
si se va lasa spatiu pentru dezvoltare ulterioard. Reteaua interioara va fi in conexiune de tip TN - S
si se va conecta la priza generald de impamdntare la care se vor conecta si reteaua PE.
Componentele active si partile de sigurantd vor fi acoperite. Clemele pentru iesiri, nul de lucru si
nul de protectie vor fi pozitionate aliturat. Se va face obligatoriu o inscriptionare unitard si durabila
a zonelor de curent si a aparatelor aferente. Etichetarea circuitelor trebuie ficutd astfel incét s se
asigure identificarea facild a consumatorilor alimentati pe circuitele respective.

Instalatii electrice pentru iluminat normal

Nivelele de iluminare prevdzute a se realiza in diferitele inciperi stabilite conform
reglementdrilor in vigoare.Circuitele de iluminat interior se vor executa cu cabluri CYY -FI kV -
3x1,5 mm?, cabluri cu rezistenti mirita la actiunea focului, cu intirziere la propagarea flacarilor,
montate in tuburi de protectie, pozate ingropat in structura peretilor.

Pentru iluminatul spatiilor interioare se vor folosi corpuri de iluminat cu lampi cu consum
redus de energie si randament ridicat, tip LED, iar pentru iluminatul grupurilor sanitare si a spatiilor
conventional umede, se vor folosi corpuri de iluminat etanse, cu grad de protectie minim IP 54.

Corpurile de iluminat prevazute sunt executate din materiale incombustibile sau cu intirziere
la propagarea flacarii, fiind montate prin elemente de prindere omologate. Comanda iluminatului se
face local de la intrerupétoare simple, duble 10A/250V cu montaj aparent si grad de protectie
specific categoriei de mediu a spatiului in care sunt montate. Toate intrerupatoarele se vor monta la
minim 0,90 m de la pardoseala finita.

Pentru zonele de circulatie si grupuri sanitare, s-au prevazut senzor de miscare, ce vor asigura
functionarea instalatiilor dar in situatiile in care sunt utilizate, astfel functionarea instalatiei
realizdund-se automat.

Protectia circuitelor se va realiza cu Intrerupdtoare automate bipolare cu protectie
magnetotermicd, cu protectie diferentiald 3 Om A, montate in tablourile de distributie. Cablurile,



tuburile de protectie, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip omologat, conform normelor
CE si ISO.

Instalatii electrice de iluminat de securitate

Avénd in vedere specificul obiectivului s-a prevazut instalatie de iluminat de securitate pentru
marcarea cdilor de evacuare.

[luminatul de securitate pentru evacuare aferent obiectivului, se va realiza utilizand corpuri de
iluminat tip luminobloc, echipate cu bandd LED, cu puterea de 2W, marcate cu pictograme
standardizate (ex. [ESIRE sau EXIT etc.), conform SR EN 60598-2-22, SR ISO 3864-1 (simboluri
grafice) si SR EN 1838 privind distantele de identificare, luminanta si iluminarea panourilor de
securitate, prevazute cu baterie de acumulatori, care in cazul caderii alimentirii de baza se va
alimenta de la bateriile locale. Acestea vor fi amplasate deasupra usilor de evacuare, 1n casele de
scari, toalete cu suprafata >8 mp, la schimbéri de directie, pe coridoare, sau cu marcaj de
indicatoare a traseului pe caile de evacuare, fiind respectate prevederile art. 7.23.7.1. din
Normativul privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
Indicativ 17- 2011.

S-a previzut montarea de corpuri de iluminat de securitate pentru evacuare tip luminobloc, in
exteriorul usilor de evacuare, pentru illuminarea exterioara a zonelor de evacuare.

Corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare, montate in exteriorul obiectivului, vor fi
previzute sau vor avea incorporate rezistente electrice pentru mentinerea unei temperaturi de garda,
in conformitate cu specificatiile producatorului, pentru asigurarea functionirii acumulatorului
component. Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate se va realiza de la circuitele electrice
de iluminat normal, din doza de legéturd cea mai apropiatd de locul de montaj al corpului de
iluminat de securitate. Faza martor de prezentd tensiune, se va asigura de la instalatia electrica din
zona de montaj a corpului de iluminat de securitate. Iluminatul de securitate pentru evacuare va
intra in functiune in intervalul cuprins de la 1 - la 5 secunde conform prevederilor normativului mai
sus mentionat si va avea o autonomie de minim 2,0 h (acumulator) la cédderea sursei principale de
alimentare.

Alimentarea cu energie electricd se va face din circuitele de iluminat de baza, cu cabluri cu 4
conductoare, avand o faza neintreruptibila pentru semnalizarea prezentei tensiunii aferente sursei de
baza, indiferent de comanda manuala. Realizarea practica a acestor circuite se face similar ca si
pentru instalatiile de iluminat normal, prin tuburi de protectie montate ingropat pana la locul de
montare al corpurilor, respectandu- se reglementirile tehnice in vigoare. Pentru functionarea
instalatiilor de securitate, a corpurilor de iluminat echipate cu kit de sigurantd, alimentarea acestora
se va realiza prin cabluri cu 4 conductoare, realizdndu-se o legiturd la faza pentru functionarea
acestora numai in situatia in care este necesard.Protectia circuitelor se va realiza cu intreruptoare
automate bipolare, cu protectie magnetotermica si protectie diferentiala 30mA, montate in tablourile
de distributie. Cablurile, tuburile de protectie, corpurile de iluminat si aparatajul vor fi de tip
omologat, conform normelor CE si ISO.

Instalatii electrice pentru prize si forta

Circuitele de prize de 16A/230V se vor executa cu cabluri tip CYY - F 1 kV 3x2,5 mm?,
cabluri cu rezistentd maéritd la actiunea focului, cu intdrziere la propagarea flacarilor, montate in
tuburi de protectie flexibile, pozate ingropat in structura peretilor. Toate prizele vor avea contact de
protectie legat la priza de pamant prin intermediul tabloului electric. Prizele utilizate vor fi montate
la o indltime de minim 0,40 m de la nivelul pardoselii finite si vor fi echipate sau vor avea
incorporate dispozitive de obturare.In prezenta documentatic nu este tratati alimentarea



echipamentelor tehnologice si nici a receptoarelor de putere (aer conditionat, etc.)

In tabloul electric s-au previzut circuite de rezerva pentru aparitia de noi consumatori in viitor
(pentru circuite de prizd, nu circuite de de alimentare echipamente). Protectia circuitelor de prize se
va realiza cu intrerupatoare automate bipolare, cu protectie magnetotermicd si protectie diferentiald
30mA, montate in tablourile de distributie. Cablurile, tuburile de protectie si aparatajul vor fi de tip
omologat, conform normelor CE si ISO.

Instalatii de protectie

Instalatiile de protectie constau in legarea la pamant a instalatiilor, a tablourilor electrice prin
intermediul celui de-al treilea respectiv ai cincilea conductor al coloanelor electrice, sistem TN-S.
Tablourile electrice ale obiectivului, se vor lega la priza de pamantare, prin intermediul unui
conductor tip platbanda Ol - Zn 40 x 4 mm, ce va fi legat la priza de pdméantare prin intermediul
unei cutii echipate cu piese de separatie. Rolul pieselor de separatie este de a separa instalatia
electrici de priza de padmaént pentru a se putea realiza masurarea prizei de pimant.
Se va utiliza priza de pdmaéntare existentd, ce va asigura o rezistentd de dispersie a acesteia cu
valoarea de cel mult 4 Q. in cazul in care prin masurdtori, nu este satisfacutd valoarea minima
necesard a rezistentei de dispersie, priza de paméantare se va completa cu o prizd de pamantare
artificiala, utilizand electrozi verticali profilati si electrozi orizontali tip platbanda Ol - Zn 40 x 4
mm, pana la corectarea valorii.
Pentru protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevazut

- legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie;

- legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie;

In tabloul electric s-au prevazut dispozitive automate de protectie la supratensiuni si
supracurenti. Elementele metalice se vor lega la conductorul de protectie (PE). Carcasele metalice
ale motoarelor, toate elementele metalice care pot ajunge accidental sub tensiune se vor lega
suplimentar la instalatia de legare la pamant de protectie.

Masuri de protectie a muncii

In proiectare au fost previzute urmitoarele masuri de protectie a muncii: legarea la nul de
protectie distinct de nulul de lucru; legarea partilor metalice ale tablourilor electrice si utilajelor
actionate electric la centura interioard de protectie legata la randul ei repetat la priza de piméant a
obiectivului; amplasarea tablourilor electrice si alegerea traseelor respecta prevederile normativului
17, privind distantele fatd de alte instalatii; intregul echipament si toate materialele prevazute pentru
instalatiile electrice au fost alese corespunzitor conditiilor de mediu; in tablourile electrice au fost
prevazute intrerupdtoare calibrate si s-a realizat etichetarea circuitelor; au fost previzute verificari
ale intregului echipament electric din tablourile electrice, precum si a rezistentei de dispersie a
prizei de pamant.

Masurile de protectie a muncii prezentate, nu sunt limitative, in executie si exploatare putdnd
fi luate si alte masuri corespunzatoare.

Se vor respecta toate prevederile NRPM referitoare la instalatiile electrice. Reparatiile si
reviziile instalatiilor electrice, precum si eventualele completiri ale instalatiilor electrice cu alte
instalatii necesare, se va face de citre PERSONAL CALIFICAT, instruit corespunzitor, dotat cu
scule si echipamente adecvate, NUMAI IN LIPSA TENSIUNIL.



> Instalatii sanitare

TIP 1 - masuri care conduc direct la cresterea eficientei energetice si la asigurarea unor
conditii de exploatare corespunzitoare

1. La nivelul producerii apei calde de consum: se vor utiliza in continuare sistemele
existente (boilere electrice existente pentru productie apa caldd de consum alimentate cu energie
electricd din SEN);

2. Realizarea unui sistem de ventilare a spatiilor prin intermediul unor grile de ventilatie
amplasate in fiecare incdpere, in functie de necesitate;

TIP II - masuri conexe care conduc direct la cresterea eficientei energetice si la asigurarea
unor conditii de exploatare corespunzitoare: -

TIP III - masuri necesare in vederea indeplinirii normelor si normativelor: dotarea cladirii cu
grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilitati

Se va realiza Inlocuirea completd a tuturor corpurilor sanitare existente (wc-uri, dusuri,
lavoare, pisoare, etc.) cu obiecte sanitare noi ceramice, dotate cu accesoriile aferente (oglinzi, set
curdtare WC, baterlii, etc), inclusiv dotarea grupurilor sanitare cu obiecte sanitare pentru persoanele
cu dizabilitéti, conform propunerii;

Trasarea lucrarilor
Trasarea lucririlor se va realiza in conformitate cu planurile elaborate in cadrul proiectului.

CAP. V-ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Lucrérile provizoril necesare organizdrii incintei constd in amenajarea incintei astfel Incit
lucrarile de executie sd se desfasoare respectand normele de igiend si siguranti.

Materialele de constructie se vor putea depozita pe timpul executiei lucrarilor in incinta
magaziilor provizorii care se vor amplasa la inceput. in acest sens, pe terenul aferent se va organiza
santierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magaziile provizorii cu rol de depozitare material,
baracd muncitori si depozitare scule, baracd sef punct de lucrd, punct PSI (in imediata apropiere a
sursei de apd), WC. Racordarea la curent electric, provizoriu se va face din tabloul existent.
Racordarea la apd rece menajerd se va face la bransamentul existent. Nu sunt necesare devieri de
retele sau cdi de acces provizorii.

Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.

Pe durata executarii lucrérilor de construire se vor respecta urmitoarele acte normative
privind protectia muncii in constructii:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 319/2006 a securitatii si sanititii in munca;

- Legea nr 194/2005 pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr 90/1996;

- Ord. MMPS 578/1996 privind normele generale de protectie a muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in constructii ed.
1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la inaltime;

- Ord. MMPS 255/1995 — normative cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuali;



- Normativele generale de prevenire §i stingere a incediilor aprobate prin Ordinul MI nr.
775/1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 — Normativ C300;

- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Cade in sarcina beneficiarului s intocmeascd "Planul de securitate si sinidtate", conform
HG300/2006 prin serviciu externalizat.

Beneficiarul are obligatia ca inainte de inceperea lucrdrilor de sapatura sa puna la dispozitia
constructorului o schitd de plan continand datele asupra lucrarilor subterane pentru ca executatntul
sd poata lua toate masurile necesare de protectia muncii.

Prin grija beneficiarului, proiectantul va fi anuntat asupra stadiului executiei lucrérilor, in
vederea asigurarii asistentei tehnice necesare la etapele mentionate.

Orice nepotrivire gasitd in partea desenata a proiectului va fi imediat sesizata proiectantului
in vederea solutionarii.

Nu pot fi admise modificiri de orice naturd a solutiilor cuprinse in proiect, modificari
privind calitatea si sortimentatia materialelor sau altele, fara acceptul proiectantului. Acestea, odatd
realizate, 15 exonereaza pe proiectant de orice responsabilitate, inclusiv de consecintele care pot sa
apara.

PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE

Pe tot parcursul executarii lucrarilor, beneficiarul si constructorul au obligatia de a respecta
normele de protectia si igiena muncii cuprinse in:

« “Regulamentul pentru protectia si igiena in constructii”,

¢ Ordinul MLPAT nr. 73 / N / 15.10.1996 privind “Normele specifice de protectia muncii
pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii ”, indicator IM 006 — 96,

* Legea protectiei muncii nr. 90 / 95,

« Normele de protectia muncii din 1996,

« HG 300 / 2006.

In ceea ce priveste protectia muncii, atit in perioada lucririlor de constructii cét si in
exploatare, executantul si beneficiarul sunt obligati sd respecte toate normele privind protectia
muncii aflate in vigoare, 1n special cele publicate in Buletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7, 8 din 1995
«NORME REPUBLICANE DE IGIENA SI PROTECTIA MUNCII IN CONSTRUCTIL».

Cerinte minime generale pentru locurile de muncd din santier pentru realizarea lucrarilor
aferente de izolare termica exterioard:

1. Stabilitate si soliditate

+ Se vor asigura echipamente de protectie (cdsti, minusi, salopete) la descircarea
materialelor pe santier;

» Se va asigura stabilitatea si fixarea corespunzitoare a materialelor depozitate in incinta
santierului;

» Se vor asigura sciri de acces la toate cotele de pe fatada, dimensionate si protejate
corespunzitor cu parapete de protectie;

* Se vor dimensiona utilajele de ridicat materiale (scripeti) conform sarcinilor la care vor fi
folosite si care se vor afisa la loc vizibil pe utilaj;

+ Se vor dimensiona corespunzitor si se vor asigura schelele exterioare cu podine, parapete
si scari de acces pentru lucrul in sigurantd pe toata durata folosirii lor. Se va asigura stabilitatea
schelelor pentru a se evita deplasarea lor accidentala.
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2. Instalatii de distribufie a energiei

» Se va asigura un racord electric provizoriu de santier realizat de lucritori autorizati, in
urma avizului obtinut de la furnizor;

 Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare datd cand este posibil, acestea trebuie si fie
deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie s fie scoase de sub tensiune;

» Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare,
pentru ca vehiculele sa fie {inute la distan{a fata de instalatii;

« In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaci pe sub aceste linii, trebuie prevazute
indicatoare de restrictie corespunzitoare si o protectie suspendatd;

« Instalatiile trebuie proiectate, realizate si utilizate astfel incat si nu prezinte pericol de
incendiu sau explozie, iar lucratorii sd fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare
prin atingere directd ori indirectd;

* La proiectarea, realizarea si alegerea materialului si a dispozitivelor de protectie trebuie sa
se tind seama de tipul si puterea energiei distribuite, de conditiile de influentd externe si de
competenta persoanelor care au acces la parti ale instalatiei;

« Instalatiile trebuie verificate periodic si Intretinute corespunzitor.

3. Cdile si iesirile de urgentd

* Pentru evacuarea rapida a posturilor de lucru se va asigura ca iesirile si cdile de urgenti si
fie in permanenti libere, sd nu fie blocate de obiecte si sd conducd in modul cel mai direct posibil
intr-o zoni de securitate;

» Numdrul, amplasarea si dimensiunile cilor si iesirilor de urgentd se determind in functie
de utilizare, de echipament, precum si de numéarul maxim de persoane care pot fi prezente;

+ Ciile si iesirile de urgentd trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile din legislatia
nationala

care transpune Directiva 92 / 58 / CEE;

* Panourile de semnalizare trebuie si fie realizate dintr-un material suficient de rezistent si
sa fie amplasate 1n locuri corespunzitoare.

4. Detectarea si stingerea incendiilor
» Pe santier este necesar sa fie prevazute dispozitive pentru stingerea incendiilor, intr-un
numdr corespunzator, amplasate la loc vizibil si verificate periodic

5. Expunerea la riscuri particulare

* Lucrétorii nu trebuie si fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau unei influente
exterioare nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf;

* Atunci cénd lucritorii trebuie sd pétrundd intr-o zond a cérei atmosfera este susceptibild sa
confind o substantd toxicd sau nocivd, si aibd un continut insuficient de oxigen sau si fie
inflamabild, atmosfera contaminata trebuie controlatd si trebuie luate misuri corespunzitoare pentru
a preveni orice pericol;

* Lucratorul trebuie cel pufin si fie supravegheat in permanenti din exterior si trebuie luate
toate mésurile corespunzitoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv si imediat.

6. Temperatura

« In timpul programului de lucru, temperatura trebuie si fie adecvatd organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitirile fizice la care sunt supusi lucritorii;
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o In functie de anotimp se va stabili programul de lucru corespunzitor, pentru a asigura
temperatura adecvata impusa de conditiile de lucru specifice.

7. Cdi de circulatie - zone periculoase

« Ciile de circulatie, inclusiv scérile mobile, scarile fixe, trebuie s fie calculate, plasate si
amenajate, precum si accesibile astfel incat si poatd fi utilizate usor, in deplind securitate si in
conformitate cu destinatia lor, iar lucrdtorii aflatt in vecinftatea acestor cdi de circulatie s nu fie
expusi nici unui risc;

» Ciile care servesc la circulatia persoanelor si / sau a mérfurilor, precum si cele unde au loc
operatiile de Incarcare sau descércare trebuie sa fie dimensionate in functie de numarul potential de
utilizatori si de tipul de activitate;

» Daca sunt utilizate mijloace de transport pe cdile de circulatie, o distantd de securitate
suficientd sau mijloace de protectie adecvate trebuie prevazute pentru ceilalti utilizatori ai locului;

» Ciile de circulatie trebuie si fie clar semnalizate, verificate periodic si intretinute;

« Ciile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat s existe o distantd
suficientd fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare $i scari;

» Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.

8. Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru
» Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel incat lucrétorii sd dispuna de suficientd libertate de miscare pentru activititile lor.

9. Primul ajutor
» Angajatorul trebuie sd se asigure cd acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment, amenajind o incipere amenajati si dotata corespunzitor pentru aceasta.

10. Instalatii sanitare

* Lucrétorilor trebuie sa li se pund la dispozitie un loc unde si-si pund imbracimintea si
efectele personale sub cheie;

« In apropierea posturilor de lucru, lucritorii trebuie si dispuna de locuri speciale, dotate cu
WC-uri si chiuvete, utilitdti care si asigure nepoluarea mediului inconjuritor, de reguld ecologice.

11. Dispozitii diverse

* Intrérile si perimetrul santierului trebuie s fie semnalizate astfel incit s fie vizibile si
identificabile in mod clar;

* Lucratorii trebuie sd dispund de apd potabila pe santier si, eventual, de altd bautura
corespunzdtoare si nealcoolicd, in cantitédti suficiente, atit in incaperile pe care le ocupa, cit si in
vecindtatea posturilor de lucru;

» Lucratorii trebuie sd dispund de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

In afara misurilor specificate mai sus, constructorul isi va lua orice masuri pe care le
considerd necesare, in conformitate cu lucrédrile specifice desfasurate pe santier, pentru a asigura
conditiile de securitate i sdnitate in munca.

Dupa terminarea lucrarilor de reparatii, molozul rezultat dupa reparatii se va transporta la un
depozit autorizat in preluarea deseurilor rezultate din constructii.

Calitatea produselor va fi atestatd prin Certificate de Calitate si Garantie si agremente
tehnice.
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Ordinul de incepere al lucririlor se va emite de beneficiar, dupi semnarea
contractului, in maxim 5 zile dupid constituirea de ciitre Contractor a Garantiei de Buna
Executie, odata cu predarea amplasamentului lucrarilor liber de sarcini de citre Autoritatea
Contractanti Municipiul Deva.

Situatiile de lucrari si atasamentele vor fi verificate si obligatoriu semnate de citre
dirigintele de santier pentru confirmarea exactitatii cantitatilor inscrise in atasamente. De asemenea
situatiile de lucrdri vor fi insotite de documentele privind calitatea si conformitatea materialelor
puse in operd, documente care vor fi verificate de citre dirigintele de santier.

Toate situatiile de lucrari vor fi insotite de Centralizatorul Liste de cantititi — Balanta
cantititilor decontate, centralizator solicitat de cétre finantator pentru evidentierea stadiului
lucrarilor. Pentru decontarea lucrérilor executate acest Centralizator impreuna cu situatiile de plata
vor fi prezentate in 3 exemplare listate avand semniturile in original pe ele atat de la executant, cit
si de la dirigintele de santier.

Pentru deseurile rezultate in urma lucrdrilor de constructii si instalatii care fac obiectul
acestui contract, la decontare, situatiile de lucrari aferente vor fi insotite, dupi caz, de documentele
justificative care s ateste ca deseurile au fost transportate la un depozit autorizat in acest scop.

in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului se constatd faptul ca nu sunt respectate
elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previzute in caietul de
sarcini) autoritatea contractantid poate denunta unilateral contractul si poate solicita sistarea
lucrarilor. Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile tehnologii de executie, cu conditia
respectiirii cerintelor calitative previzute in Caietul de sarcini si actele normative in vigoare care
reglementeazi executia respectivelor lucréri.

La expirarea perioadei de executie, Executantul are obligatia sd finalizeze lucrarile si s3
anunte terminarea Lucrarilor (Data de Terminare); in conditiile in care lucrérile sunt terminate si
sunt executate cu respectarea cerintelor de calitate prevazute in contract, potrivit Hotérérii
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in HG 343/2016,
Beneficiarul trebuie si receptioneze Lucrarile, iar dupa data la care Beneficiarul a aprobat Procesul
Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, Incepe perioada de garantie acordatd lucrarilor
executate.

In perioada de garantie, pani la Receptia Finald, in conditiile respectirii prevederilor Legii
nr.10/1995, Executantul are obligatia ca, impreund cu Beneficiarul, si asigure indeplinirea
activitdtilor legale, conform Documentatiei, privind urmarirea comportirii in timp a tuturor
lucrérilor si instalatiilor executate prin contract, in vederea identificérii eventualelor vicii ascunse, la
toate lucrdrile executate, cu obligatia de a le remedia, dupa caz.

Perioada de garantie acordatd lucrarilor executate se incheie cu procedura de receptie finala
organizatd de Beneficiar si aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala a Lucrarilor, daca toate
lucrarile realizate prin contract nu prezinta vicii ascunse.

Pentru executia lucrdrilor se vor respecta cu strictete standardele, normativele si legislatia
aplicabila.

Realizarea lucririlor se va face tinand cont de :

a) categoriile de lucriri si conditiile de lucru speciale (pe vreme normali, in perioada
de timp friguros/canicular, in conformitate cu legislatia muncii)

b) realizarea tuturor categoriilor de lucrari aferente contractului cu incadrarea in
cele 20 de zile de executie.
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Cap.VI ACTIVITATI INCLUSE IN CONTRACT

Pentru realizarea obiectivului ,,Reparatii in spatiile interioare ale imobilului STADION
CETATE DEVA situat in Municipiul Deva” se impune aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare, respectiv HG
766/97, actualizatd, cu modificérile si completarile ulterioare.

Avéand 1in vedere faptul c&, in conf. cu HG 766/97, lucrérile se incadreaza in categoria de
importanta redusa ,,D” si clasa de importanta III, se are in vedere ca toti factorii care participa la
realizarea si exploatarea constructiei trebuie sa respecte sistemul calititii in constructii instituit
pentru aceastd categorie de constructii.

EXECUTIA LUCRARILOR

Executia lucrérilor in cadrul acestui Contract se referi la specificatiile tehnice de executie pe
care autoritatea contractanti le are in vedere in ceea ce priveste implementarea calitativd si
cantitativd a prezentului caiet de sarcini pentru obiectivul: ,Reparatii in spatiile interioare ale
imobilului STADION CETATE DEVA situat in Municipiul Deva™.

In conformitate cu Art. 14 din Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru realizarea obiectivului de investitie aferent proiectului ,,Reparatii in spatiile interioare ale
imobilului STADION CETATE DEVA situat in Municipiul Deva”, operatorii economici care vor
executa lucrdrile, trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale
aplicabile in ceea ce priveste calitatea in constructii, adica s dispuni de resurse materiale si umane
corespunzitoare, personal propriu desemnat s lucreze in domeniul constructiilor si instalatiilor, si
aibd asigurate servicii de asistentd tehnicd proprie prin personal responsabil tehnic cu executia
(RTE) autorizat si s aibd implementat un sistem al calitatii propriu, conceput la nivelul activitatilor
desfasurate in domeniul constructiilor.

Se vor avea in vedere urmitoarele aspecte pentru lucririle de EXECUTIE:

o Nu se admite punerea in aplicare a tehnologiilor de lucru si nici punerea in operd a materialele
lor care nu indeplinesc criteriile si cerintele de calitate asa cum acestea sunt previizute in
reglementdrile tehnice aplicabile si in concordantd cu Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completirile ulterioare.

o Executantul trebuie s respecte calitatea si cantitatea materialelor ce trebuie puse in operd asa
cum acestea sunt specificate In prezentul caiet de sarcini.

o Toate materialele puse in operd vor respecta cerintele/criteriile de calitate impuse prin
standardele, reglementarile tehnice, normativele si legislatia aplicabila in domeniu.

o Relocarea/devierea instalatiilor de utilizare si/sau bransamentelor de utilititi de pe
amplasamentul obiectivului si din zona adiacenta se va face cu respectarea procedurilor specifice
de avizare si autorizare, avind in vedere ca aceste lucréri se pot efectua numai cu avizarea si
autorizarea autorititilor competente din aceste domenii de activitate si in conditiile prevazute de
legislatia aplicabila.

Pretul ofertat pentru transportul deseurilor de pe amplasamentul lucririi va include
toate costurile privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor inerte (pimant, lemn,
amestecuri de beton, cirimizi, tigle, materiale ceramice etc.) la un depozit autorizat, sens in
care executantul la momentul predirii amplasamentul va prezenta contractul semnat cu un
operator autorizat pentru preluare deseuri inerte.
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In conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completirile ulterioare, pentru
realizarea obiectivului: ,,Reparatii in spatiile interioare ale imobilului STADION CETATE DEVA
situat In Municipiul Deva”, operatorii economici care vor executa lucririle, trebuie si asigure
nivelul de calitate corespunzitor cerintelor fundamentale aplicabile in ceea ce priveste calitatea in
constructii, adicd sd dispund de resurse materiale $i umane corespunzdtoare, personal propriu
desemnat sa lucreze in domeniul constructiilor, sd aiba asigurate servicii de asistenta tehnica proprie
prin personal responsabil tehnic autorizat cu executia si sd detind un sistem al calitétii propriu
conceput si implementat la nivelul activitétilor desfasurate in domeniul constructiilor.

Acest paragraf se referd la toate activitifile necesare pentru evaluarea informatiilor furnizate,
obtinerea oricdror informatii suplimentare necesare construirii, furnizirii, testarii si punerii in
functiune a lucririlor descrise in Contract.

Lucriarile Executantului (Antreprenorului) vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele;

a. Verificarea, controlarea si asumarea tuturor informatiilor si documentelor puse la dispozitie de
citre Autoritatea Contractanta;

b. Constatarea conditiilor locale relevante pentru lucréri, inclusiv prin vizitarea amplasamentului
obiectivului daca este necesar;

c. Evaluarea conditiilor de baza prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la dispozitie de
citre Autoritatea Contractanta, analizdnd informatii publice sau orice alte informatii locale
relevante, dupa cum se poate considera necesar;

d. Executia lucrarilor in conformitate cu Documentatia tehnico-economica, si specificatiile tehnice
aplicabile, in limitele santierului si in conformitate cu toate obligatiile legale in vigoare;

e. Asigurarea intregii forte de munci, a materialelor, utilajelor, echipamentelor, a lucrarilor si
facilitdtilor existente, a lucrarilor si facilitdtilor temporare, a transportului catre, de la, in cadrul si
in legiturd cu santierul, a executiei, finalizérii si remedierii oricdror defecte ale obiectivului
realizat, in mésura in care asigurarea acestora este necesara conform specificatiilor Contractului
sau poate fi dedusa in mod rezonabil din Contract;

Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor si dotérilor;
g. Finalizarea i raportarea tuturor releveelor privind situatiile existente impuse prin Contract;

h. Amplasarea sau bransarea oricdror instalatii obligatorii pentru Antreprenor, dupid cum este
necesar pentru a facilita executarea lucrérilor;

i. Conectarea la servicii noi sau deja existente, in concordanti cu acordurile emise de furnizorii de
utilitati: apa, canal, gaz, electricitate, telefon etc, daca este cazul;

j. Asigurarea legaturii cu autorititile: administratorii drumurilor din localitate, politia si pompierii
si respectarea oricaror conditii impuse;

k. Testarea si punerea in functiune a lucrérilor pentru a se asigura ci acestea respecti toate cerintele
din Contract;

l. Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a Documentatiei tehnico-economice cu mentiunea
»conform cu executia” si a proceselor verbale/ privind calitatea lucrarilor si testarea;

m. Scoaterea din operd a lucrdrilor redundante si a echipamentelor redundante la transport sau a
echipamentelor n privinta cdrora Autoritatea Contractanti si-a exprimat dorinta de a le pistra;

n. Debarasarea de toate materialele neesentiale intr-un loc aflat in afara santierului, inclusiv apa
freaticd, loc aprobat de organul de reglementare corespunzitor;

o. Intocmirea rapoartelor privind desfasurarea lucrérilor, inclusiv o evidenta fotografica a acestora;

p. Detinerea tuturor informatiilor necesare pentru respectarea reglementarilor privind sanitatea si
siguranta;
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q. Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autorititilor de drumuri ;

r. Asigurarea legéturii cu angajatii, cu reprezentantii lor, organe statutare si grupuri de relatii cu
publicul, dupa cum este necesar pentru a péstra relatii bune cu publicul;

s. Mentinerea accesului vehiculelor si pietonilor pe proprietatile amplasate iTn mod adiacent
santierului;

t. Asigurarea unui Plan de Securitate si Sanatate, Plan de Asigurare a Calitatii, Organigrama, Plan
si grafic de lucru, precum si a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract;

u. Respectarea tuturor cerintelor Agentiei Nationale de Protectie a Mediului si ale Agentiilor
Regionale de Protectie a Mediului cu privire la executarea lucrérilor si protectia de pe Santier si a
imprejurimilor acestuia daca este cazul.

Executia lucrarilor se va face cu respectarea minimi a conditiilor in ceea ce priveste

1. Standarde aplicabile
Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie
respectate de cétre bunurile si materialele care urmeaza sa fie furnizate, precum si de catre lucrari
sau teste, se vor aplica editiile sau reviziile standardelor si normativelor relevante in vigoare, ultima
actualizare Inainte de data de depunere a ofertelor.

2. Curitenia si ordinea pe santier. Intrarea in santier

Materialele st Echipamentele Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod
ordonat. Materialele vor fi depozitate In conformitate cu recomandarile producatorului. Materialele
nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni
contaminarea si deteriorarea acestora inaintea incorpordrii in lucrari. Toate deseurile si surplusul de
materiale vor fi indepartate in mod legal din santier.

Autoritatea Contractantd va avea acces in santier si la toate punctele de lucru sau locurile in
care lucrarea este pregititd sau de unde materialele sau echipamentele sunt procurate, in orice
moment, in limite rezonabile. Antreprenorul va acorda tot sprijinul pentru asigurarea accesului sau a
dreptului de acces.

Autoritatea Contractantd va obtine toate autorizatiile si permisele necesare pentru intrarea pe
terenul detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriagii cu privire la inceperea lucrarilor. In
cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporard a terenului (cum ar fi modificari ale
limitelor santierului sau ale céilor de acces), el va face propriile intelegeri cu proprietarii de terenuri
/ chiriasii sau cu autoritétile locale, dupi caz.

Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din santier sau de pe
sectoare ale santierului (daca este cazul).

Vor fi pistrate evidente referitoare la datele de montare si demontare de pe santier, a
imprejmuirilor temporare (daca este cazul).

Nici o parte a santierului nu va fi utilizata in scopuri care nu au legatura cu lucririle.

3. Inspectarea drumurilor, proprietitilor si terenului

Inaintea infiintirii santierului, daca este cazul, se vor realiza inspectii ale stérii drumurilor,
proprietitilor si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, precum si oricdror alte
aspecte care pot fi afectate de lucrari. Evaluarea va fi realizata impreuna cu administratorul
drumurilor, proprietarii sau locatarii/ocupantii facilitatilor din zona.
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4. Cote si Puncte de Referinta. imprejmuiri provizorii si porti de acces

Autoritatea contractanta prin Dirigintele de santier va detine detalii privind cotele si
localizarea bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare. Antreprenorul se
va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote de bolti, de
coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor relevante pentru lucriri.

Daca Antreprenorul considera ca exista inadvertente sau neconcordante in raport cu

informatiile primite, va trebui sa le prezinte Beneficiarului pentru solutionare, inaintea inceperii
lucrarilor. In cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote si un set de cote
revizuite.

Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporara in jurul santierului, dupd caz. Toate
imprejmuirile din santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect reparat fara
intarziere. Imprejmuirea va fi prevazutd cu acces dupi cum este necesar pentru satisfacerea nevoilor
ocupantilor terenurilor adiacente. Antreprenorul va asigura accesul Dirigintelui de santier in santier.
Antreprenorul va fi responsabil cu paza santierului in afara programului de lucru.

5. Aspecte privind utilizarea terenului
Operatiunile de constructie se vor limita doar la santier sau la alte zone de teren dupa cum a
fost stabilit in prealabil. Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care se datoreazid executiei
lucrdrilor, cdile de acces utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora
adiacente santierului nu vor fi blocate. Inaintea exercitrii oricarui drept stabilit in legitura cu orice
zona de servitute si protectie sau de cazare din afara santierului, va fi transmisid in prealabil o
notificare scrisa. in mod normal, cazarea pe santier nu va fi permisa.

6. Aspecte legate de ciile de acces si dreptul de servitute

Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute in Contract Inainte ca orice proprietate,
instalatii sau servicii sa fie afectate de lucrdri. Situatiile alternative vor fi incheiate inainte de
afectarea oricaror cai de acces la proprietéti, instalatii sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris
Autoritatea Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de
interferente si va confirma faptul ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative. Daca
mentinerea permanentd a accesului la orice proprietate, instalatii sau servicii, pe perioada executarii
lucrdrilor va deveni imposibila, vor fi asigurate si mentinute accese alternative. Se va acorda
asistenta proprietarului/ chiriasului sau ocupantului afectat de lucréri, pentru a permite derularea
activitatii normale a acestora.

Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale.
Nevoile speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sinitatea si mobilitatea persoanelor
afectate, precum si a personalului de ingrijire socio-medicala. Lucrarile care afecteazi drumurile
vor fi planificate si realizate in asa fel incét perturbarea accesului rezidentilor locali sa fie redusa la
minimum. Accesul pietonal in conditii de siguranta va fi asigurat si mentinut in permanenta.

7. Procedura in cazul Reclamatiilor

Antreprenorul va notifica fard intirziere (termen — 24 ore max.) in scris Autoritatea
Contractantd cu privire la orice daune sau prejudicii rezultate din executia lucrarilor si v-a lua
masuri pentru limitarea prejudiciului. Detaliile cu privire la toate plangerile, reclamatiile sau
notificdrile privind viitoare reclamatii primite de la terti vor fi aduse fard intarziere la cunostinta
Autoritatii Contractante. Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudicii ale unor terte entititi
afectate, vor fi tratate de catre Antreprenor cu promptitudinea cuvenita, fiind unic si direct
rdspunzitor de generarea acestora cat si de rezolvarea lor.
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8. Protectia impotriva deteriorarilor

Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare
nejustificata a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor, copacilor,
radécinilor, culturilor, limitelor de proprietate si oricdror instalatii apartindnd companiilor de
utilitati, administratorului drumurilor si altor terte parti implicate.

In cazul in care orice parte a lucririlor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie
apartindnd companiilor de utilitafi sau altor parti implicate, va fi solicitata asistenta temporara din
partea reprezentantilor acestora. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau 1n apropierea oricarei
instalatii apartindnd companiilor de utilitati sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa fel incat
sa se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea continua a
instalatiilor si echipamentelor acestora. Autoritatea Contractantd si compania de utilititi,
administratorul drumurilor sau proprietarul in cauza, dupéd caz, vor fi notificati de existenta oriciror
scurgeri sau pagube iar Antreprenorul va asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate,
dupa caz.

Antreprenorul va remedia, pe cheltuiala lui, orice deteriorare apéruta ca urmare a operatiunilor sale.
Deteriordrile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi
depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si
echipamentelor.

Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent daca
acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de citre Autoritatea Contractanta. in cazul in care
astfel de pereti, garduri, porti, magazii, cladiri, sau orice alte structuri trebuie sa fie indepartate
pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod corespunzitor, acestea vor fi readuse la starea lor
initiala, astfel incat sa fie indeplinite cerintele proprietarului, si Dirigintelui de santier. Dirigintele
de santier va fi notificat cu privire la orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau
inlocuiri inainte de acoperirea acestora. Antreprenorul va inlitura si inlocui orice structurd de mici
dimensiuni cum ar fi garduri, cutii postale si indicatoare, fird vreo compensatie suplimentara din
partea Autoritdtii Contractante. Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie
cel putin la nivelul celor inldturate. In cazul in care structurile existente impiedica executarea
lucririlor asa cum au fost acestea proiectate, Executantul va notifica, prin Dirigintele de santier,
Achizitorul, cu privire la situatia aparutd. Proiectantul va elabora solutiile de remediere adecvate
(detalii de executie privind adaptarea la teren) si dupa acceptarea acestora de citre Achizitor,
Executantul va implementa modificarile necesare fira intarziere.

9. Lucrari cu impact asupra calitatii apei

Daca lucrarile vor afecta sau pot afecta sisteme de alimentare cu apa si canalizare,
Antreprenorul va notifica Investitorul Inainte de inceperea acestor lucrari. Sistemele de alimentare
cu apa si canalizare din interiorul santierului vor fi mentinute in permanenta in conditii de
functionare eficienta. Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de nimol sau
alte materiale si poluarea sau afectarea acestora in cadrul activitatilor/operatiunilor derulate de
Antreprenor sau ca urmare a oricdror eventuale acte de vandalism. Exceptind cazul in care se
specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobdrile necesare pentru orice deversare temporara,
subtraversare sau deviere de la autorititile relevante, iar executia lucrdrilor va respecta intru totul
cerintele acestora. Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a
afecta calitatea apei, va fi indepartat de pe santier.
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10. Igiena alimentirii cu apa

Inainte de inceperea oricarei lucriri asociata cu alimentarea cu apa potabila, persoanele
implicate vor fi informate cu privire la necesitatea mentinerii unei igienei personale stricte precum
si cu privire la pericolele de contaminare.

Dirigintele de santier va notifica Investitorul cu privire la orice persoana care a fost
diagnosticata ca suferind de afectiuni digestive si nici o astfel de persoana nu va fi mobilizata pentru
astfel de lucrdri pana cand persoana responsabila cu sdnatatea in munca de la nivelul Autoritatii
Contractante nu va considera ca nu exista riscuri aferente utilizarii acestora pe un astfel de post (a se
vedea Legea 319/2006 privind Sanitatea si securitatea in munca). In cazul in care exista vreo
indoiala cu privire la oportunitatea angajarii unei persoane pentru executia lucrarilor, acelei
persoane i se va cere sa facd un examen medical, care sa ateste ca nu suferd de vreo boala
transmisibila prin apa.

11. Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilititi publice,
administratorilor drumurilor si ale altor terti

fnainte de data de incepere a lucririlor, Antreprenorul se va coordona cu operatorii de
utilititi publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si echipamente in vederea
identificdrii pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot
afecta sau pot fi afectate de executia lucrarilor.

A

Autoritatea Contractantd va fi notificatd in prealabil cu privire la orice deviere sau
demontare a instalatiilor si echipamentelor necesara pentru eficientizarea realizirii lucrarilor sau
cauzata de metoda de lucru propusi. Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea
instalatiilor cu exceptia cazului In care proprietarul acestora declard in mod expres ci le va efectua.
Orice relocare sau indepértare a instalatiilor sau echipamentelor realizata de cétre Antreprenor va fi
efectuata in conformitate cu cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente.
Antreprenorul va oferi asistenta completa proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in
cazul in care acesta alege sa duca la indeplinire aceste actiuni.

Antreprenorul va redacta un plan de situatie incluzand toate utilititile publice identificate pe
teren. Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii de utilitati si
administratorii drumurilor si situatia din teren. In cazul in care sunt identificate utilititi care nu au
fost identificate in Contract, atunci Antreprenorul va notifica Investitorul, in scris, fard intirziere.

Autoritatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiilor
privind serviciile de utilitati publice existente pe amplasamente si in zona adiacenta.

12. Managementul privind traficul in zona

Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste
masurile de siguranta a traficului. Inainte de inceperea oricirei lucriri ce implica folosirea si
afectarea drumurilor, metoda propusa de lucru, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, va fi
convenita cu Autoritatea Contractanta, precum si cu administratorii drumurilor si politia rutiera.
Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii
acestora si politie. Autoritatea Contractanta va fi informata cu privire la orice solicitare sau
intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea lucririlor.

In cazul in care devierea sau inchiderea oricirei suprafete carosabile, de trotuar sau cai
pietonale existente, devine temporar necesara pentru executia lucrérilor, Antreprenorul va asigura si
va mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectiri a suprafetei
carosabile, de trotuar sau a cailor pietonale existente.

19



In cazul in care sunt necesare rampe, acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard
corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal.
Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in permanenta.

13. Zgomotul
Atunci cand se lucreaza in zonele locuite, Antreprenorul va furniza si utiliza pentru unelte
pneumatice si alte echipamente care in mod normal ar putea provoca un nivel de zgomot de peste
85 dB (A) dispozitive pentru reducerea zgomotului, adecvate si eficiente. Alternativ, Antreprenorul
va izola eficient sursa oricdrui zgomot de acest tip, prin intermediul panourilor fonoabsorbante,
respectdnd cerintele impuse mai sus si/sau va efectua activitdtile ce produc zgomot respectand
programul de liniste ale imobilelor din zona adiacenta.

14. Misuri in caz de urgenta

Antreprenorul va asigura posibilitatea mobilizarii de urgenta a muncitorilor, materialele lor
si echipamentelor oricand in afara orelor de lucru pentru a desfasura orice activitate necesara pentru
o situatie de urgenta asociata cu lucrarile. Antreprenorul va prezenta Investitorului o lista actualizata
cu adresele si numerele de telefon apartinind personalului responsabil cu desfasurarea lucririlor in
situatii de urgenta.

Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune
de strada si nu se va face nicio astfel de inchidere fard aprobarea prealabila a Beneficiarului.
Echipele de pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou
accesibile pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia lucrarilor trebuie sa reduca
Ja minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio
perioada accesul acestora. Antreprenorul va comunica un numér de telefon Politiei locale pentru a
putea fi contactat pe timp de noapte ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe
domeniul public.

Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale
Autoritatii Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.

15. Substante periculoase

Nu vor fi aduse pe santier, folosite sau incorporate in cadrul lucrdrilor, niciun fel de
substante periculoase. Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract
vor respecta reglementdrile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sénatatii, iar detalii cu privire la
aceste cerinte vor fi furnizate Investitorului.

16. Intretinerea drumurilor de acces

Antreprenorul va mentine accesul la toate drumurile publice si private, precum si la ciile de
acces in santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata Contractului si le va lasi cel
putin in aceeasi stare In care acestea se géseau la inceputul Contractului.

Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecdrei zile de lucru tot noroiul pietrisul sau alte
materiale straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie .

Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte
depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din
santier si va indepdrta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curitarea va include spalarea cu
apa, perlajul si folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de
curatenie comparabil cu strazile adiacente neafectate de lucrari.
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Cap.VI PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnicd va face referire numai la categoriile de lucriiri ce urmeaza sa fie cuprinse
in contract si se va prezenta sub forma unui MEMORIU TEHNIC in care ofertantii trebuie sa
prezinte Planul de lucru propus pentru implementarea cu succes si in mod legal a contractului de
lucrari, respectiv scurta prezentare a modului in care se planificd si se organizeazi lucrarile care
trebuie executate pentru indeplinirea contractului, in perioada de executie alocatd de 20 de zile,
pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Se va prezenta Graficul fizic de realizare al lucririlor, detaliat pentru intreaga perioada
de executie de 20 de zile;

Nota:In situatia in care caietul de sarcini sau orice alt document aferent documentatiei de atribuire se
face trimitere la o cerintad privind autorizarea, certificarea, calificarea personalului acestea vor fi
intelese ca fiind Insotite de mentiunea ,,sau echivalent”.

Cap.VIL. PROPUNEREA FINANCIARA

Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incét si furnizeze toate informatiile cu
privire la pretul contractului de achizitie publicd, conform formularului de oferti.

Propunerea financiara va cuprinde pretul total ofertat, valoarea ofertei va fi exprimati in lei
si va cuprinde valorile aferente pentru toate lucrdrile previzute a fi executate conform Caietului de
sarcini inclusiv cheltuiclile generate de transportul, manevrarea si stocarea materialelor,
echipamentelor si dotérilor ce trebuie puse in opera.

in cadrul propunerii financiare se vor prezenta:

» Formularul de Oferta (conform model anexat);
Formularul F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv — cu valori;
Formularul F2 - Centralizatorul pe categorii de lucriri, pe obiecte — cu valori;

Formularul F3 - Liste cu cantititi de lucriri, pe categorii de lucrari — cu valori;

vV V ¥V V

Formularele C6, C7, C8 si C9 - Lista consumurilor de resurse materiale; Lista
consumurilor cu ména de lucru, Lista ce cuprinde consumurile cu orele de functionare ale
utilajelor, Lista ce cuprinde consumurile privind transportul;

Lipsa Formularului de Ofertd reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului
juridic de angajare In contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.

Cap.VIII ALTE DOCUMENTE

» Documentatia tehnico-economicd elaborati de S.C. D&A MAKEITSIMPLE S.R.L.;
» Lista cu cantitatile de lucréri.

D’rector Executiv, Sef Serviciu Investitii,
Manuela Elena STANCIU zvan Dan TOMA
Intocmit,
Daniela SILAGHI
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Ofertant,

(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

Anexa 1

Obiectiv: Contractul de lucrari ,,Reparatii in spatiile interioare ale imobilului STADION
CETATE DEVA situat in Municipiul Deva”, str.Stadion, jud. Hunedoara.

Lista principalelor categorii de lucrari

Nr Denumire capitol / subcapitol de Total Total Total valoare
) cheltuieli valoare valoare lei cu TVA
crt. lei fara TVA
TVA
I. | EXECUTIE LUCRARI
1. | Cheltuieli pentru investitia de
baza
II. | ORGANIZARE DE SANTIER
1. | Organizare de santier, inclusiv
cheltuieli conexe OS -
TOTAL VALOARE
CONTRACT

Semnatura si stampila

(Ofertant)
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Devizul general

Reparatii in spatiile interioare ale imobilului STADION CETATE DEVA, situat in Municipiul Deva

Valoarea (exclusiv TVA Valoarea (inclusiv
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA) TVA)
LEI LET LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1,1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amena;a-rl. pgntru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitétilor necesare obiectivului de investitii
22 .Cheltl.!l(_?..h pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 0,00 0,00 0,00
investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00
APTTOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3,1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.13 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3,2 Docume.ant:a,tu-suporgsl cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3,3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3,4 Cevrt.lf“!carea performantei energetice si auditul energetic al 5.000,00 950,00 5.950,00
cladirilor
3,5 Proiectare 27.000,00 5.130,00 32.130,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
15.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studlu de"fe_zab|l}tate/documentat|e de avizare a lucrdrilor de 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
35.4 chumentatule t‘ehmce ngceriare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Venﬁcarezjl tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 0,00 0,00 0,00
de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 27.000,00 5.130,00 32.130,00
3,6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3,7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementuf de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 6,00 0,00
3.7.2 Auditul finaciar 0,00 0,00 0,00
3,8 Asistentd tehnicd 14.000,00 2.660,00 16.660,00
3.8.1 Asistentd tehnica din partea proiectantulyi 3.000,00 570,00 3.570,00




3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul

3.8.1.2 de control al lucrérilor de executie, avizat de citre Inspectoratul 0,00 0,00 0,00
de Stat in Const

3.8.2 Dirigentie de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00
Coordonator in materie de securitate si séndtate - conform

3.83 Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificrile si completdrile 1.000,00 190,00 1.190,00
ulterioare

TOTAL CAPITOLUL 3 46.000,00 8.740,00 54.740,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1 Constructii si instalatii 799.993,28 151.998,72 951.992,00

411 Lucrdri de reparatii interioare 799.993,28 151.998,72 951.992,00

4411 Lucn;an de‘ repare?tu interioare - finisaje interioare, instalatii 799.993,28 151.998,72 951.992,00
sanitare si electrice

4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

43 UtllaJe,. echipamente tehnologice si functionale care necesitd 0,00 0,00 0,00
montaj

4 Utllaje,‘ ephlpa?mente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00

montaj si echipamente de transport

4,5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 799.993,28 151.998,72 951.992,00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

51 QOrganizare de santier 10.000,00 1.900,00 11.900,00

5.1.1 Lucrdri de constructii pentru organizarea santierulu 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 10.000,00 1.900,00 11.900,00

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

522 constructi 0,00 0,00 0,00
Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea

5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 0,00 0,00 0,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00 0,00
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

5.2.3 construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

53 Cheltuieli diverse si neprevazute 10.000,00 1.900,00 11.900,00

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 20.000,00 3.800,00 23.800,00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1 Pregédtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,060

6,2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00




CAPTTOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de ret

7,1 Cheltuieli aferente marjei de buget

Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret

TOTAL CAPITOLUL 7

TOTAL GENERAL
din care C+M: (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

7,2

Data
Tunie 2025

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

865.993,28 164.538,72

799.993,28 151.998,72
Intoemit

Ing. Dobre Catalin - Gabriel
S.C. D&A MAKEITSIMPLE S.R.L.

A

[ERRTEN

0,00
0,00

0,00

1.030.532,00
951.992,00



