


Institutiile competente de la care furnizorii pot obtine informatii privind reglementarile
obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia
mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului si care sunt in vigoare la
nivel national, sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia Nationald pentru Protectia
Mediului, Ministerul muncii si solidaritatii sociale, Inspectoratul Teritorial de Muncd, site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

In cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL DEVA indeplineste rolul de Autoritatea
contractanta, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa
intr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie
interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre Ofertant ci
aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

2.Contextul realizarii acestei achizitii de produse

In data de 24.06.2019 a fost semnat contractul de finantare nerambursabila nr. 4430 in
cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarda 4 - Sprijinirea dezvoltirii
urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.4 Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in
formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin
dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, Obiectiv Specific 4.4 Cresterea calititii
infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii
parintilor pe piata fortei de munca, pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva Al. Viitorului”, cod SMIS 125416.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii infrastructurii in vederea
asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei
de munca in Municipiul Deva, judetul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest.

Obiectivul specific al proiectului consta in asigurarea unei oferte educationale adecvate,
accesibile si de calitate in Tnvatamantul prescolar din cadrul Cresei Deva, Aleea Viitorului, nr. 3,
prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii educationale anteprescolare si dotarea cu
echipamente didactice specifice.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 luni (11.10.2017-31.12.2022), din care
42 luni reprezinta perioada de desfasurare a activitatilor proiectului dupd semnarea
contractului de finantare (24.06.2019-31.12.2022).

Avand in vedere finalizarea, in luna decembrie 2022 a contractului de finantare, perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului va fi prelungita in mod corespunzator.

2.1. Informatii despre Autoritatea/entitatea contractanta

Primaria municipiului Deva functioneaza in baza Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ.

Din cadrul Primariei municipiului Deva face parte Serviciul Programe Dezvoltare care are ca
principala activitate elaborarea, redactarea si depunerea cererilor de finantare pentru proiecte in
vederea obtinerii finantarii nerambursabile interne si/sau externe din fonduri alocate de la
Guvernul Romaniei si/sau Uniunea Europeana necesare pentru realizarea investitiilor.

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare
masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand
premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii.

Acest deziderat nu se poate realiza Tnsa fara o infrastructurd adecvatd/corespunzatoare
ciclurilor educationale. Infrastructura educationala este esentiald pentru educatie, dezvoltarea
timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitati sociale si a capacitatii de integrare social3.

In acest context s-a identificat Cresa Deva situata pe Al. Viitorului, a carei infrastructura
educationald, cladire, spatii si dotari/echipamente necesare desfasurarii procesului de educare si
ingrijire trebuie imbunatatite calitativ pentru asigurarea unui proces educational la standarde
europene.



De asemenea, asigurarea bazei materiale minime (cladire reabilitati/
modernizata/extinsa, conditii sanitare necesare pentru functionare, dotarea cu echipamente,
material didactic, etc) pentru desfasurarea actului educational sunt conditii esentiale pentru co-
interesarea prescolaru[w pentru descura]area absenteismului si reducerea fenomenului de
abandon/parasire timpurie a scolii, pentru cresterea ratei de absolvire si tranzitie spre niveluri
superioare de educatie.

Pentru a contribui la imbunatatirea calitatii procesului educational in cadrul Cresei Deva
situata pe Al. Viitorului, sporirea atractmtatn edUCEUEI pentru prescolan si cadre didactice si
cresterea accesului populatlel prescolare la un sistem educational de inalta performanta sunt
necesare si investitii in tehnica de calcul si aparate electrice (videoproiector, televizor, DVD
player, laptop, momtor multifunctionala laser color A4, multifunctionala laser color A3, unitate
centrala PC, frigider, taliometru, termometru, cantar, termometru camera, laminator, aragaz)

2.3.Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea contractanti

Prin implementarea proiectului se vor atinge urmatoarele rezultate: o unitate de
invatamant reabilitatd, modernizata si dotata corespunzator procesului de educare/ingrijire; un
numar de 100 de copii de varsta anteprescolara (45 baieti cu 55 fete) - participanti la procesul de
educare/ingrijire, care vor beneficia de infrastructura educatlonala reabilitata si modernizata.

2.4.Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse

In vederea imbunatatirii infrastructurii educationale, Municipiul Deva a obtinut finantare
prin Programul Operational Regional 2007-2013, AP 3 DMI 3 4, pentru 3 unitati de invatamant, in
cadrul carora au fost achizitionate produse (PC, laptop, VIdeoprOIector copiator, imprimanta,
etc) si care au fost integrate in procesul educational.

Proiectul “Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale
anteprescolare la Cresa Deva Al. Viitorului” se afld in portofoliul de proiecte a SIDU a
Mun|c1p1ulu1 Deva 2014-2023 si vizeaza pe langa reabilitarea, modernizarea, extinderea clidirii
existente in care fsi desfasoara activitatea prescolarii si cadrele didactice si dotarea
corespunzatoare cu produse necesare desfasurarii in conditii optime procesului de educare si
ingrijire.

De asemenea, Municipiul Deva mai are in implementare proiecte finantabile prin Programul
Operational Regional 2014-2020, AP4, Pl 4.4 si 4.5 si AP10, Pl 10.1, proiecte care vizeazi
reabilitarea, modernizarea, extinderea si echlparea mfrastructurn pentru: crese si gradinite; scoli
I-VIII; licee tehnologice si scoli profesronale precum si proiecte flnantablle prin alte surse de
finantare.

2.5.Cadrul general al sectorului in care Autoritatea contractantd isi desfasoari
activitatea

Proiectul se inscrie atat in obiectivele Strategiei Europa 2020 si Strategiei Nationale pentru
Infrastructura de Educatie, cat si in obiectivele Strategiei Integrate pentru Dezvoltare Urbana
(SIDU) a Municipiului Deva 2014-2023, Strategiei de dezvoltare a judetului Hunedoara pentru
perioada 2014-2020 si Strategiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Vest 2014-2020.

Concordanta proiectului cu documentele strategice relevante sunt prezentate mai jos:

1. Strategla Europa 2020 -Obiectivele proiectului si activitétile propuse se incadreaza
in Strategia Europa 2020, prioritatea -crestere mtehgenta dezvoltarea unei
economii bazate pe cunoastere si inovare; domemul educatie, formare si invatare
de-a lungul vietii; initiativa emblematici »Tineretul in miscare”;

2. Strategia Naponala pentru Infrastructura de Educatie - proiectul incadreaza in
strategie, Pilonul | -Acces la serviciile de educatie, Obiectivul I Irnbunatatlrea
accesului si serviciilor de educatie in zonele msufiaent deservite si in umtattle de
mvatamant supraaglomerate, Actlum strateg1ce -Modermzarea, reabmtarea
extmderea echiparea si flexibilizarea spatiilor de invatare in cadrul unitétilor de
invatamant cu nivel primar si gimnazial;



3. POR 2014-2020: obiectivele proiectului si activitatile propuse a fi realizate se
incadreaza in POR, Axa prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”,
Prioritate de investitii 4.4 ,Investitiile n educatie, si formare, inclusiv in formare
profesionald, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii
prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare ”, Obiectiv Specific 4.4
»Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie
timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca”;

4. Strategia Nationala privind Reducerea Pérasirii Timpurii a Scolii -Pilonul 1:
Asigurarea accesului la educatie si o educatie de calitate pentru toti copiii, Program
reprezentativ 1.2: Asigurarea unui invatamant primar si gimnazial de calitate pentru
toti;

5. SIDU a Municipiului Deva 2014-2023: proiectul se incadreaza in SIDU (finantabild prin
axa prioritara 4-Dezvoltare urbana durabild), postata pe site-ul Primariei Deva
http://www.primariadeva.ro/fisiere/module_fisiere/5613/SIDU_final_2017.pdf,
053. Cresterea calitatii vietii cetatenilor prin asigurarea infrastructurii rezidentiale,
educattonale de sanatate dlgltale, sportive, a facilitatilor socio-culturale si de
agrement, DI 3.1. Cresterea accesibilitatii, calitatii si infrastructurii educatlonale
P203 ,Reabilitarea, modernizarea si ecl-nparea infrastructurii educaponale
anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Vutorulm”

6. Planul de Actiune prwmd Energla Durabila (PAED) al Municipiului Deva: prmectul se
incadreaza in PAED al Municipiului Deva, capitolul VII Directii strategice in domeniul
energiei pe termen mediu (2020), . D53 - Cresterea ef1c1ente| energetice in
cladirile publice, Obiectiv Specific 1: Imbunatat1rea performantei energetice a
cladirilor publice prin modernizarea energetica sustenabili a anvelopei si sistemelor
tehnice ale acestora, Masuri specifice DS 3- Cresterea eficientei energetice in
cladirile publice;

7. Proiecte complementare:

a. “Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Scolii
Gimnaziale Andrei Saguna”, cod SMIS 121314 data depunerii: 19.04.2018, valoarea totala a
proiectului: 21.155.343,95 lei, valoarea totala eligibila a proiectului: 21.155.343,95 lei, surse de
finantare: FEDR, Buget de stat (BS) si Bugetul general al Municipiului Deva (BL),

b. “Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului
National Pedagogic Regina Maria (Scoala Generala)”, cod SMIS 120280, data depunern 04.05.2018,
valoare totala a proiectului: 10.951.001,11 lei, valoare totala eligibila a proiectului: 10.913.122,22
lei, surse de finantare: FEDR, Buget de stat (BS) si Bugetul general al Municipiului Deva (BL);

C. “Cresterea eficientei energetice a cladirilor in care functioneaza Colegiul National
Decebal, str. Oituz, nr. 8”7, cod SMIS 116023, data depunerii: 26. 09. 2017, valoarea totala a
pro1ectu[u1 9.987.894,07 lei, valoarea totala eligibila a proiectului: 8.767. 453 72 lei, surse de
finantare: FEDR, Buget de stat (BS) si Bugetul general al Municipiului Deva (BL);

d. Reabilitarea ansamblului de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului
Tehnic Energetic "Dragomir Hurmuzescu”, cod SMIS 13287, data depunerii: 07.10. 2009; valoarea
totala a proiectului: 15.539.215,81 lei; valoarea totala eligibila a proiectului:12.319. 771 ,11 lei;
sursa de finantare: FEDR, BS si BL

e. Reablhtarea, modermzarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Liceului
Pedagogic ,,Sabin Dragoi" Deva, cod SMIS 11101 data depunerii: 01.07.2009; valoarea total3 a
proiectului: 3.053.456,89 lei; valoarea totala ellglbﬂa a proiectului: 2.530.096,00 lei; sursa de

£ finantare: FEDR BS si BL;

g. “Reabilitarea ansamblulm de cladiri si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului
National Decebal Deva”, cod SMIS 6674, data depunerii: 06.05.2009 valoarea proiectului:
9.376.459,93 lei, sursa de finantare FEDR, BS si BL.

2.6. Factori interesati si rolul acestora, daca este cazul

Printre factorii interesati se numara:

- Municipiul Deva, ca beneficiar direct al fondurilor nerambursabile, prin cresterea gradului
de absorbtie a fondurilor nerambursabile si prin cresterea experientei echipei de
implementare a proiectului;



- prescolarii si cadrele didactice, in calitate de beneficiari finali ai implementarii proiectului
de reabilitare, modernizare, extindere si echipare a infrastructurii educationale, care vor
beneficia de o infrastructura educationald moderna si de toate dotdrile necesare
desfasurarii unui proces educational de calitate;

- unitatea de invatamant - prin cresterea prestigiului in comunitate, reducerea cheltuielilor
de intretinere datorita consumului scizut de energie, trecerea la o clasd energetica
superioara a cladirilor scolii;

- comunitatea locala - care indirect beneficiaza de un oras cu un aspect functional si
arhitectural - urbanistic modern.

3.Descrierea produselor solicitate

Tn cadrul proiectului, la Achizitia de produse si dotari Diverse Echipamente si Instrumente
(echipamente IT, aparate de uz casnic si instrumente de masurat) se vor achizitiona:
videoproiector, televizor, DVD player, laptop, monitor, multifunctionala laser color A4,
multifunctionala laser color A3, unitate centrald PC, frigider, taliometru, termometru, cantar,
termometru camera, laminator si aragaz, dupa cum urmeaza:

(?Ir:; Denumire Cantitate/buc. Fis:t::::ai -
1. Videoproiector 6 FT4
2. Televizor 2 FT7
3. DVD Player 2 FT8
4, Laptop 6 FT1
5. Monitor 2 FT3
6. Multifunctionala laser color A4 3 FT5
y 8 Multifunctionala laser color A3 1 FT6
8. Unitate centrala PC 2 FT2
9. Frigider 2 FT13
10. Taliometru 1 FT15
11. Termometru 2 FT16
8 Cantar 1 FT14
13. Termometru camera 4 FT29
14. Laminator 2 FT30
15. Aragaz 1 FT37




3.1.Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii contractante

Proiectul vizeaza imbunatatirea infrastructurii educationale a cladirii Cresei Deva situata in
AL. Viitorului, inclusiv amenajarile exterioare aferente (curtea Cresei).

Cladirea cresei are o suprafata construit desfasurata de 1.058 mp.

Din analiza situatiei existente a cladirii in care isi desfasoara activitatea Cresa Deva se
desprind urmatoarele disfunctionalitati: tamplaria exterioara initiald din lemn a ferestrelor a fost
inlocuita cu tamplarie din PVC cu geam termopan. Tamplaria interioara prezintd, in unele locuri
un grad de etanseitate nesatisfacator. La exterior cladirea este finisata cu tencuiala terasit, iar la
interior, in functie de destinatia spatiilor finisajele sunt tencuieli si zugraveli, gresie si faianta,
pardoseli din parchet de lemn in sali si pardoseli de mozaic in spatiile de circulatie (scari
interioare). Instalatia de incalzire este centralizata, cu corpuri statice. Instalatia sanitara
deserveste grupurile sanitare de la toate nivelele, precum si oficiile, cabinetul medical, etc.

Apa calda menajera este produsa de boilere electrice. Instalatiile electrice sunt vechi,
instalatia de iluminat nu asigura un nivel de iluminare impus de normative. Instalatia de iluminat
nu a fost supusa modernizarii si nu atinge parametrii necesari de intensitate a fluxului luminos.
Este necesara inlocuirea tuturor instalatiilor electrice, in conformitate cu prevederile normativului
17/2011. Cladirea nu dispune de sistem de ventilare mecanica sau de sistem de climatizare unitar.
Analizand conditiile Tn care se desfasoara procesul educational se pot observa deficiente si
necesitati din punct de vedere al: anvelope1 cladirii, flmsaJele exterioare si interioare, mstalatlel
de mcalzwe instalatiilor sanitare, instalatiei electnce dotarilor. Conform temei de proxectare
deficientele identificate se refera la: lucrari de eficienta energetica, marirea capacitatii cresei la
100 copii de la 80, reparatii subsol si izolatie hldrofuga refacerea/repararea retelelor existente
pe amplasament, dotari, amenajari exterioare.

In cadrul infrastructurii educationald, echipamentele IT si aparatele electrice existente sunt
insuficiente si depasite din punct de vedere a caracteristicilor tehnice.

3.2.0biectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii infrastructurii in vederea
asagurarn accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea part1c1parn parintilor pe piata fortei
de munca in Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest.

Obiectivul proiectului se inscrie in obiectivul general al Axei prioritare 4 “Sprijinirea
dezvoltarii urbane durabile”, Prioritate de investitii 4.4 ,Investitiile in educatie, si formare,
inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul
vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare ” 0b1ectw Spec1f1c 4.4 ,Cresterea
calltatn infrastructurii in vederea asigurarii accesului spont la educatie timpurie si sprijinirea
participarii parintilor pe piata fortei de munca.”, deoarece isi va aduce contributia la cresterea
calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesulm sporit la educatie timpurie si sprijinirea
participarii parintilor pe piata fortei de munca. Infrastructura educal;10nala este esentlala pentru
educatie, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitti sociale si a capacitatii de
integrare sociala. Investitiile planificate vor contribui la consolidarea rolului oraselor ca motoare
de crestere, prin abordarea deficientele actuale in sistemul de invatamant si imbunatétirea
disponibilitatii, calitatii si relevantei infrastructurii educationale si al dotarii.

Proiectul va contribui sila mdephmrea obiectivelor strateg1ce ale Programului Operational
Regional, de sprijinire a dezvoltarii economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor
regiunilor Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii
durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza
pentru a face din regiunile Romamel locuri atractive pentru investitii. Proiectul se incadreaz siin
directiile de dezvoltare a Reg1unn Vest si a judetului Hunedoara.

Strategla Europa 2020 are in vedere o utilizare mai atent a resurselor pentru a contribui in
mod semnificativ la realizarea de economii si la cresterea economica.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific al proiectului consta in asigurarea unei oferte educationale adecvate,
accesibile si de calitate in invatamantul anteprescolar din cadrul Cresei Deva, Aleea Viitorului, nr.
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3, prin reabilitarea, modernizarea infrastructurii educationale anteprescolare si dotarea cu
echipamente didactice specifice.

Atingerea obiectivului specific al proiectului se va realiza prin:

- reabilitarea, modernizarea spatiilor destinate procesului de ingrijire/educare, precum si
dotarea acestora cu echipamente didactice specifice invatamantului anteprescolar;

- crearea unei infrastructuri educationale moderne, adecvata desfasurarii procesului de
invatamant, asigurandu-se astfel conditiile materiale desfasurarii unui proces didactic de calitate,
in conformitate cu cerintele actuale;

- imbunatatirea calitatii actului educational corespunzator cerintelor psihopedagogice si
asigurarea accesibilitatii tuturor copiilor de varsta anteprescolara la procesul de invatamant;

- asigurarea calitatii si egalitatii de sanse, adaptarea la nevoile copilului, dar si a parintelui,
prevenirea segregarii si a marginalizarii.

-oferirea unui serviciu de ingrijire/educare care sa contribuie la dezvoltarea de abilitati
sociale si capacitate de integrare sociala.

Obiectivul specific al proiectului contribuie la realizarea obiectivului general prin beneficiile
aduse atat beneficiarilor directi, cat si a celor indirecti.

3.4.Produsele solicitate, specificati tehnice si termene

Lista produselor care vor fi achizitionate: videoproiector, televizor, DVD player, laptop,
monitor, multifunctionala laser color A4, multifunctionald laser color A3, unitate centrala PC,
frigider, taliometru, termometru, cantar, termometru camera, laminator si aragaz

3.4.1.Produse solicitate
3.4.1.1.Denumirea produselor

VIDEOPROIECTOR

Spenﬁ’cagu ——_
Unitate Eshnice minima
Cantit Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU )
de - A : i o i garantie/ter
ate & livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte *
masura ! * Soo men de
functionale S
" valabilitate
extinse
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
In 30 de zile de
Cresa Deva, e
Aas la data primirii
6 Buc. i ; comenzii scrise | Fisa tehnica nr.4 (atasata) - 24 de luni
Viitorului, nr. %
3 din partea
beneficiarului
TELEVIZOR
SPECIﬁ‘CatﬂI —
Unitate tetinias minima
Cantit Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU 2
de . R, 3 2 E . garantie/ter
ate S w livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte ¥
masura d J gt men de
functionale i
o valabilitate
extinse
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7.
CresaDeva, | |30 de zile de
Aleea lad S .
2 Buc. . : a data primiril | Fica tehnici nr.7 (atasat) - 24 de luni
Viitorului, ar. | comenzii scrise . s
E din partea




Sper:lfl.cagn Durata
Unitate tehnica minima
Cantit Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU ;
de 2 e . : e : garantie/ter
ate G livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte *
masura ? 5 T men de
functionale sy
e valabilitate
extinse
beneficiarului
DVD Player
Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit i Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate S g livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura ’ o) i
functionale | valabilitate
extinse
1 2. 3. 4. 5. 6. T
In 30 de zile de
Cresa Deva, e
Aées la data primirii
2 Buc. - . comenzii scrise | Fisa tehnica nr.8 (atasata) - 24 de luni
Viitorului, nr. -
din partea
3 S ;
beneficiarului
LAPTOP
Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit de Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate G i livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura ’ S A
functionale | valabilitate
extinse
1. 2. 3. 4, 5. 6. s
In 30 de zile de
Cresa Deva, .
la data primirii
6 Buc Alees comenzii scrise | Fi hnica nr.1 (atasata - 24 de luni
: Viitorului, nr. . isa tehnica nr.1 (atasata)
3 din partea
beneficiarului
MONITOR
Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit de Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate B livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura % sus
functionale | valabilitate
extinse
- 2. 3. 4. 5. 6. 4




Specificatii

Unitate tehnice Durata minima
Cantit de Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate & m livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura ! ' S S
functionale | valabilitate
extinse
In 30 de zile de
Cresa Deva, i
Aleea la data primirii
2 Buc. 2 : comenzii scrise | Fisa tehnica nr.3 (atasata) - 24 de luni
Viitorului, nr. .
3 din partea
beneficiarului
MULTIFUNCTIONALA LASER COLOR A4
Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit s Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate v livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura " ’ & =
functionale | valabilitate
extinse
1. 2. 3. 4, 5. 6. T
In 30 de zile de
Cresa Deva, e s
Ar\leea la data primirii
3 Buc. - : comenzii scrise | Fisa tehnica nr.5 (atasata) - 24 de luni
Viitorului, nr. :
3 din partea
beneficiarului
MULTIFUNCTIONAL)& LASER COLOR A3
Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit i Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate Foce livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura i -
functionale | valabilitate
extinse
1. 2. 3 4., 5. 6. 7.
In 30 de zile de
Cresa Deva, i
Aleea la data primirii
1 Buc. o : comenzii scrise | Fisa tehnica nr.6 (atasata) - 24 de luni
Viitorului, nr. -
3 din partea

beneficiarului




UNITATE CENTRALA PC

Specificatii
Uiiftate tehnice Durata minima
Cantit e Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate . . livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura ! oE -
functionale | valabilitate
extinse
1. 9 3 4, 5. 6. 7
In 30 de zile de
Cresa Deva, i
la data primirii
Aleea el . e @ :
2 Buc. 2 i comenzii scrise | Fisa tehnica nr.2 (atasata) - 24 de luni
Viitorului, nr. %
3 din partea
beneficiarului
FRIGIDER
Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit de Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate SR livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura i i
functionale valabilitate
extinse
1 2. 3 4. 5. 6. 7
In 30 de zile de
Cresa Deva, i
la data primirii ; S
Aleea A Fisa tehnica nr.13 .
2 Buc. - ; comenzii scrise - - 24 de luni
Viitorului, nr. i (atasata)
3 din partea
beneficiarului
TALIOMETRU
Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit de Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate . livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura i aye
functionale | valabilitate
extinse
1 2. 3 4. 5. 6. 7.
In 30 de zile de
Cresa Deva, ST
la data primirii . -
Aleea o Fisa tehnica nr.15 ;
1 Buc. - . comenzii scrise . - 24 de luni
Viitorului, nr. ; (atasatd)
din partea
3 i 5
beneficiarului
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TERMOMETRU

Specificatii
Unitate tehnice Durata minima
Cantit e Loc de Data de livrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate i livrare solicitata cerinte functionale minime cerinte en de
masura ! s cya
functionale | valabilitate
extinse
1. 2. 3: 4, 5. 6. 7.
In 30 de zile de
Cresa Deva, R
la data primirii . s
Aleea gy Fisa tehnica nr.16 :
2 Buc. ik s comenzii scrise 5 - 24 de luni
Viitorului, nr. % (atasata)
din partea
3 o :
beneficiarului
CANTAR
Specificatii
E tehnice Durata minima
t
Cantit ”";:te Loc de [:;t;f: Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate S livrare e cerinte functionale minime cerinte en de
masura solicitata ' i o
functionale | valabilitate
extinse
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
In 30 de zile
Cresa Deva, de la data
4 Buc. ) Aleea_t primirii Fisa tehmcav nr.14 ) 24 de luni
Viitorului, nr. | comenzii scrise (atasata)
3 din partea
beneficiarului
TERMOMETRU DE CAMERA
Specificatii
i tehnice Durata minima
Z tat D . " P
Cantit Un;: - Loc de ﬁa:;:i: Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate A livrare i cerinte functionale minime cerinte en de
masura solicitata ! ! i -
functionale | valabilitate
extinse
1. 5 3 4, 5. 6. 7.
In 30 de zile
Cresa Deva, de la data
s ; ic3 nr.29
4 Buc. - Alee? PO i tehmc:i e - 24 de luni
Viitorului, nr. | comenzii scrise (atasata)
3 din partea
beneficiarului
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LAMINATOR

Specificatii
; tehnice Durata minima
Cantit Un:::te Loc de [:::;f: Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate G livrare L cerinte functionale minime cerinte en de
masura solicitata d : o
functionale | valabilitate
extinse
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
In 30 de zile
Cresa Deva, de la data
2 Biic: ) Aleea} pnn:n.lrn . Fisa tehmca: nr.30 i 24 de luni
Viitorului, nr. | comenzii scrise (atasata)
3 din partea
beneficiarului
ARAGAZ
Specificatii
Unitate Bt s tehnice Durata minima
Cantit dé Loc de Hrare Specificatii tehnice SAU SAU garantie/term
ate . . livrare e n cerinte functionale minime cerinte en de
masura solicitata : ? e i
functionale valabilitate
extinse
1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
In 30 de zile
Cresa Deva, de la data
1 Buc. . Aleea} pnrrllrn ) Fisa tehmca- nr.37 i 24 de luni
Viitorului, nr. | comenzii scrise (atasata)
3 din partea
beneficiarului

Dacéd in documentatia pusa la dispozitie caiet de sarcini/fise tehnice apar specificatii

tehnice care indica o anume marcé de fabricd sau de comert, brevet de inventie, licenta de
fabricatie sau o anume origine ori productii, furnizor, producator sau alte asemenea se va
adauga sintagma “sau echivalent”.

Orice oferta care se abate de la cerintele inscrise in documentatie, va fi considerata
admisibila numai in conditiile in care aceasta asigura un nivel calitativ superior cerintelor
stabilite.

3.4.2.Disponibilitate, daca este cazul
Nu este aplicabil
3.5.Extensibilitate/Modernizare, daca este cazul
Nu este aplicabil
3.5.1.Garantie

Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata
pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data acceptarii produselor, conform
procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa, fara obiectiuni.

Perioada de garantie a produselor este de: minim 24 luni, conform specificatiilor tehnice.

12



Produsele defecte, inlocuite in termenul de garantie vor beneficia de acelasi termen de
garantie care va curge de la data inlocuirii celui defect. Furnizorul se obliga sa asigure servicii
sigure si permanente si/sau inlocuirea echipamentelor defecte in perioada de garantie. Service-ul
si suportul in perioada de garantie vor fi efectuate de catre personal abilitat/certificat sa
actioneze asupra echipamentelor, pentru a nu se pierde garantia acordata.

Daca produsul livrat nu este conform cu specificatiile tehnice, autoritatea contractanta
poate sa il refuze, iar furnizorul va trebui s& il inlocuiasci, pentru a satisface cerintele
specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si din contract, fara a percepe un cost suplimentar.

Nu sunt acceptate adaptoare sau solutii improvizate pentru porturile si interfetele
echipamentului.

Produsele oferite vor fi insotite de toate accesoriile necesare functionarii lor la parametrii
ceruti prin caietul de sarcini, chiar daca beneficiarul a omis solicitarea lor explicita.

Garantia trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor in
perioada de garantie, inclusiv, dar fara a se limita la:

-demontare, inclusiv inchirierea de unelte speciale necesare pe durata interventiei
(daca este aplicabil);

-ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii,
lazi etc.);

-transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport international (daca
este aplicabil);

-diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

-repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
-inlocuirea partilor defecte;

-despachetarea, inclusiv curatarea spatiilor unde se efectueaza interventia;

-instalarea in starea initiala;

-testarea pentru a asigura functionarea corecta;

-repunerea in functiune.

3.5.2.Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Furnizarea si instalarea produselor ce fac obiectul prezentului contract se va face in
30 zile de la data primirii comenzii scrise din partea beneficiarului. Un produs este
considerat livrat cand toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si
produsul/echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de
Municipiul Deva.

Produsele vor fi livrate cantitativ si calitativ la locul indicat de Municipiul Deva pentru
fiecare produs in parte. Fiecare produs va fi insotit de toate subansamblele/partile componente
necesare punerii si mentinerii in functiune.

Contractantul va ambala si eticheta produsele furnizate astfel incat sa previna orice dauna
sau deteriorare in timpul transportului acestora catre destinatia stabilita.

Daca este cazul, ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare,
manipuldrii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul
transportului si depozitdrii in locuri deschise. Tn stabilirea marimii si greutatii ambalajului
Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finald a
produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul si toate costurile asociate sunt n sarcina exclusiva a contractantului. Produsele
vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului Si
cauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs. Pentru produsele care
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necesita si montaj, fie direct pe perete sau cu ajutorul unui suport, furnizorul, de comun acord cu
reprezentantii scolii vor stabili conditiile privind montajul produselor, in functie de situatia reala
din teren.

Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se
considera ca a luat in considerare toate dificultétile pe care le-ar putea intdmpina in acest sens si
nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare.

3.5.3.0peratiuni cu titlu accesoriu, daca este cazul
3.5.3.1.Instalare, punere in functiune, testare

Contractantul va asambla/preasambla produsele la sediul Cresei Deva, Aleea Viitorului, nr.
3, si va efectua orice alta configuratie considerata necesara pentru a asigura functionarea corecta
a produselor.

Contractantul trebuie sa instaleze toate produsele in mod corespunzator, asigurandu-se in
acelasi timp ca spatiile unde s-a realizat instalarea raman curate. Dupa livrarea si instalarea
produselor, contractantul va elimina toate deseurile rezultate si va lua masurile adecvate pentru a
aduna toate ambalajele si eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odata ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza si apoi toate
configurarile/setarile necesare pentru a pune produsele in functiune. Punerea in functiune
include, de asemenea, toate ajustarile si setarile necesare pentru a asigura instalarea
corespunzatoare, in ceea ce priveste performanta si calitatea, cu toate configuratiile necesare
pentru o functionare optima.

Dupa instalare si punere in functiune, reprezentantii Municipiului Deva vor efectua teste
functionale ale produsului. Testarea produsului va avea in vedere urmatoarele elemente: testare
in conditii de utilizare ,reala”; metode de testare; mediul de testare; functionalititi care trebuie
testate; criterii de succes/esec ale testelor; calendar/interval de testare, etc.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa si fara nici un fel de costuri din partea Autoritatii
contractante toate testele pentru a asigura functionarea produsului la parametri agreati.
Contractantul ramane responsabil pentru protejarea produselor luand toate masurile adecvate
pentru a preveni lovituri, zgarieturi si alte deteriorari, pana la acceptare de catre Autoritatea
contractanta.

3.5.3.2.Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fata locului a personalului desemnat de
Autoritatea contractanta. Scopul instruirii este de a transfera cunostintele necesare pentru a
opera produsele. n acest sens, vor fi instruite 2 persoane.

Instruirea va fi organizata dupa ce produsul este functional si trebuie sa permita
personalului desemnat sa: inteleaga diferitele componente ale produsului; intelegerea tuturor
functionalitatilor; operarea produsului; informatii despre mentenanta de rutind care trebuie sa fie
efectuata de catre utilizator; depistarea problemelor si diagnosticare de baza; etc.

Contractantul trebuie sa propuna orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru
a se asigura ca personalul Autoritatii contractante este pe deplin instruit pentru a asigura
utilizarea corespunzatoare a produsului.

Contractantul va propune durata sesiunii de instruire in functie de aspectele care vor fi
abordate pe durata sesiunii.

Sesiunea de instruire se va desfasura in limba romana.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport in limba romana,
care includ cel putin manuale de operare, fise tehnice, etc.

3.5.3.3.Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Nu este aplicabil
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3.5.3.4.Mentenanta corectiva in perioada post-garantie, dupa caz
Nu este aplicabil

3.5.3.5.Suport tehnic

Nu este aplicabil

3.5.3.6.Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de
mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei

Nu este aplicabil

3.5.4.Mediul in care este operat produsul

Nu este aplicabil

3.5.5.Constrangeri privind locatia unde se va efectua livrarea/instalarea
Nu este aplicabil

3.6.Atributiile si responsabilitatile Partilor

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul convenit prin contract pentru
produsele furnizate.

Autoritatea contractanta se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit, daca
acestea sunt in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si oferta tehnica.

Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre prestator in termenul
convenit.

Contractantul se obliga sa furnizeze produsele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini
in perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate.

Contractantul trebuie sa aiba capacitatea de a furniza resursele necesare pentru a-si
indeplini activitatile si pentru a-si atinge obiectivele prevazute la standardele impuse, in
intervalul de timp stabilit.

Toate rapoartele, datele si materialele obtinute, prelucrate sau pregatite de catre
operatorul economic, in derularea contractului, sunt confidentiale si vor ramane in proprietatea
absoluta a Beneficiarului.

Contractantul este obligat sa respecte legislatia in vigoare si procedurile aplicabile.

Contractantul va respecta ordinele administrative emise de beneficiar si va furniza acestuia toate
informatiile referitoare la eveniment. Contractantul are obligatia de a informa permanent
beneficiarul despre evolutia implementarii activitatilor.

Contractantul trebuie sa consulte beneficiarul cu privire la orice aspect sau problema care
apare in procesul de implementare. Contractantul este integral responsabil de managementul
contractului din punct de vedere administrativ - financiar.

Contractantul este responsabil pentru ndeplinirea activitatilor stabilite in Caietul de
sarcini si propunerea tehnica si pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor furnizate.

4.Documentatii ce trebuie furnizate Autoritatii contractante in legatura cu produsul

Documentatiile ce trebuie furnizate in cadrul contractului sunt: documentatia de utilizare;
documentatia de administrare si operare; raport privind testarea; dosarul/documentul de instruire
al personalului; declaratii/certificat de conformitate; certificat de garantie/calitate; carnete
service; proces verbal de punere in functiune, etc.

5. Receptia produselor

Receptia produselor se va efectua pe baza de proces verbal. Se va efectua:
a) receptia cantitativa se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea solicitata la locatia
indicata de Autoritatea contractanta;
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b) receptia calitativa se va realiza dupa instalare, punere in functiune si testare a produselor
si, dupa caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de receptie va include unul din urmatoarele rezultate:
a) acceptat;
b) acceptat cu observatii minore;
c¢) acceptat cu rezerve;
d) refuzat.

Produsele vor fi predate pe baza de proces verbal de predare - primire.

6.Modalitati si conditii de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea
mentionat numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Factura
va fi trimisa n original la adresa specificata de Autoritatea contractanta.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termen de 30 zile
calendaristice, de la receptia produselor furnizate si instalate, daca factura a fost primita la data
receptiei ori anterior acestei date. Tn cazul in care factura a fost primita dupa data receptiei,
atunci achizitorul are obligatia de a efectua plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data
primirii facturii.

Plata se va efectua in baza mecanismului de decontare prin cereri de plata si/sau cereri
de rambursare.

In cazul aparitiei unor motive obiectiv justificate, care pot include si situatia in care
finantatorul nu a putut onora cererea de plata depusa in termenul prevazut conform
mecanismului de decontare prin cereri de plata, ca urmare a lipsei de disponibilitati/fonduri,
atunci in temeiul art. 7 alin.1 din Legea nr. 72/2013, termenul de platd prevazut la pct. 8.3 se
prelungeste pana la maximum 60 de zile calendaristice.

7.Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea contractantd si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Contractantul trebuie sa respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel national, dar
si regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

Pe perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul Contractului, Contractantul este
responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si
regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi tinut
deplin responsabil pentru subcontractantii sai in prestarea serviciilor prevazute in Caietul de
sarcini, urmand sa raspunda fata de Autoritatea contractantd pentru orice nerespectare sau
omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile. Autoritatea contractanta
nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre Contractant
sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau a oricarui act normativ
aplicabil pentru prestarea serviciilor si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

In cazul in care intervin schimbari legislative, Contractantul are obligatia de a informa
Autoritatea contractanta cu privire la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul
Contractului si de a-si adapta activitatea in functie de decizia Autoritatii contractante in legatura
cu schimbarile legislative.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea Contractului,
obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin
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dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii.

8.Managementul/Gestionarea Contractului si de in cadrul

Contractului, daca este cazul

activitati raportare

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea contractului, trebuie sa fie
transmisa in scris, trebuie inregistrata atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.

Daca pe parcursul 7indeplinirii contractului, contractantul
contractuale, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorul.

Contractantul va desemna o persoana responsabila de derularea contractului, ca punct unic
de contact in relatia Contractant - Autoritate contractantd, pentru orice aspect comercial si
tehnic al contractului.

Autoritatea contractanta si contractantul monitorizeaza permanent, independent,
derularea contractului, Tn ceea ce priveste principalele activitati derulate in cadrul contractelor.

nu respecta conditiile

Pe parcursul derularii contractului, Autoritatea contractantd verifica daca toate activitatile
planificate au fost realizate conform cerintelor si ca rezultatele au fost livrate si acceptate.
Autoritatea contractanta se asigura, pe toata perioada derularii contractului si nu doar la
finalizarea acestuia, ca activitatile planificate au fost realizate, cerintele stabilite au fost
indeplinite, ca rezultatele/livrabilele au fost acceptate.

De asemenea furnizorul se obliga sa asigure disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la executia obiectivului de investitii cu ocazia misiunilor de control desfasurate de
AM/OIl sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor aferente
fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora, dupa caz.

8.1. Riscuri identificate de cdtre autoritatea contractanta

Principalele riscuri identificate de catre autoritatea contractanta, precum si masurile de
gestionare a acestor riscuri, sunt prezentate in continuare:

Risc
identificat

Masuri de gestiune a riscului

Risc administrativ/legislativ:

- schimbari legislative / asteptari
prea mari din partea factorilor de
decizie

-modificari ulterioare
specificatiilor sau ale planificarii.

ale

Masuri de atenuare a riscului:
- monitorizarea eficienta pe parcursul implementarii
(impact semnificativ).

Riscuri financiare si economice:

- schimbare buget-cost echipamente
/dotari

- inflatia.

Masuri de atenuare a riscului:

- sustinerea diferentei financiare din bugetul propriu
al beneficiarului (impact semnificativ).

- sustinerea diferentei financiare din bugetul propriu
al beneficiarului (impact mediu).

Riscuri de implementare:

- modificari ale configuratiilor din
teren;

- nefolosirea echipamentelor
specifice corespunzatoare;

- nerespectarea cantitatilor;

Masuri de atenuare a riscului:
- inspectii consecutive si
(impact mediu);

- monitorizarea eficienta si in detaliu pe parcursul
implementarii (impact mediu);

- procese de receptie cu verificare amanuntita

masuri de stabilizare
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- defectare echipamente livrate; (impact mediu);

- intarzierea, depasirea termenului | - datorita garantiei echipamentelor livrate, acestea
de punere in functiune. vor fi inlocuite in timpul stabilit prin contracte
(impact mic);

- echipa de implementare a proiectului va fi alcatuita
din personal instruit corespunzator, care detine o
experienta vasta in domeniu (impact mediu);

- in functie de context, se pot asigura persoane
suplimentare (impact mic).

4 | Risc de personal: Masuri de atenuare a riscului:
- fluctuatii de personal datorita | - implicarea si motivarea personalului, atat in
relocarii perioada de implementare a proiectului, cat si in
perioada de operare a investitiei (impact
semnificativ).

9. Criteriul de atribuire
Criteriul de adjudecare in cadrul acestei proceduri este pretul cel mai scazut.

10. Prezentarea ofertei
10.1. Propunere tehnica
Propunerea tehnica va contine :

-  Fisele tehnice completate (dupa model anexat)

- Grafic de livrare evidentiat pe zile (termenul de livrare se calculeaza de la data primirii
comenzii scrise din partea beneficiarului)

- Ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care atesta faptul ca la
elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al
relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii
contractului de achizitie publica Informatii detaliate privind reglementarile solicitate se
pot obtine de la Inspectia Muncii si de pe site-urile:
http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html;
www.mmediu.ro/acte_normative.html;

- Modelul de contract asumat de operatorul economic care va trebui sa aibd mentiunea “Am
citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii si conditiile contractuale ”. Eventualele
propuneri cu privire la clauzele contractuale si eventualele propuneri cu privire la clauzele
specifice ale contractului se vor formula in scris sub forma de clarificari, inainte de
termenul limita de depunere a ofertelor (inclusiv modificarea lor) astfel incat daca aceste
clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor
economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor

- Daca este cazul, descrierea activitatilor care vor fi subcontractate, procentul de
subcontractare; de asemenea, in cazul unei asocieri, obligatiile fiecarui membru al
asocierii, respectiv activitatile pe care fiecare membru al asociatiei le va desfasura,
interactiunea dintre activitatile asociatilor.

in situatia in care specificatiile tehnice definite la nivelul caietului de sarcini, fiselor
tehnice sau a oricarui alt document aferent documentatiei de atribuire, fac trimitere la un
standard, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o
productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie vor fi intelese ca fiind insotite de
mentiunea ,,sau echivalent”.

De asemenea "in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea/entitatea
contractanta are obligatia de a accepta documente echivalente celor solicitate la nivelul
documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte state membre ale Uniunii
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JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

HOTARARE A Nr.480/2021

tru moditicarea Hotarani Consiliului local nr.19/202] privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si

echiparea infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Viitornlui™,
: ' cod SMIS 125416 - faza Proicct Tehnic

Consiliul local al municipinfui Deva,
o7 Judeul Hunedoara

e 'Municipiul Deva a obtinut finanjare nerambursabild in cadrul POR 2014-2020, Axa

o ;;Srioﬁtaré 4, Prioritatea de investifii 4.4, Obiectiv Specific 4.4 pentru realizarea proiectuiui

.Reabilitarea, modernizarea §i echiparea infrastructurii educationale antepregcolare la Cresa
Deva, Aleea Viitorului®, cod SMIS 125416, iar documentajia tehnico-economici — faza ) ]

_anexata cererii de finangare si indicatorii tehnico-economici aferenti investijiei au fost aprobati
._-prin Hotardrea Consiliului local nr.19/2021.  © ¢ " - - R

Avénd in vedere proiectul de hotarre nr.491/2021 » Referatul de aprobare nr.478/2621 al

Primarului municipiului Deva, domnul Nicolae-Florin Oancea, din care reiese necesitatea si

oportunitatea modificarii Hotarérii Consiliului local nr.19/2021 privind aprobdrea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectival de investific ,Reabilitarea, modernizarea si echiparea
infrastructurii educationale anteprescolare la Cresa Deva, Aleea Viitorulu”, cod SMIS 125416 -
faza Proiect Tehnic, '

.. Raportul Serviciului programe, dezvoitare nr.128431/09.12.2021,

" In baza avizului Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistici, administrarea
domeniului public si privat al municipiului, realizarea lucrarilor publice, conservarea
monumentelor istorice gi de arhitecturd nr.348/82282/ 13.12.2021, avizului Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget-finante nr.274/82285/13.12.2021, precum si a avizului
Comisiei pentru activitifi stiintifice, inva{amént, culturd, activitd{i sportive si de agrement
nr.85/82280/13.12,2021,

~ In conformitate cu prevederile art.44 alin.] si 4 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art.129 alin.2 lit."b” st alin.4 {it.”d", art.139 alin.1, precum si al art.196 alin.1

lit”a” din Ordonanta de urgentd a Guv_emglgj nr.57/2019 privind C‘_qdul_z;qm_ipi_s,t;ativl,. cu

modificérile 5} completrile ulterioare,
" HOTARASTE:

Artl - Articolul 2 al Hotdrarii Consiliului local nr.19/2021 privind aprobarea

e Jindicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Reabilitarea, modernizarea si
‘echiparea infrastructurii educationale antepregeolare la Cresa Deva, Aleea Viitorului”, cod SMIS

125416 - faza Proiect Tehnic, se modifics st va avea urmétorul continut:
»Valoarea totald estimatd a investifiel, conform Devizului general - faza Proiect tehnic

prezentalhotflgr_arg_. Ch e

este de 5.473.538.32 lf:il_cu TVA, dm care _C+M_ este de 4.431 234,02 Jei cu T.VA, Anexa anl la

2&@«1@%J&vﬁﬁamﬁ}%ﬁﬁnﬂﬁéﬂ?ﬁrmlm,xﬁW&%»%wﬁmﬁm@&m&Wmewﬁﬁ ATEAE







ANEAR MR /8
Hee Ne. 4go) /’3&2!

DEViZ GENERAL .
i RE LA CRESA |
DEVA
Amplasament : Loc. Deva, Str. Alesa Viltorulu, Nr.3, Jud, Hunedoars Pr. Nr.41/2020
Benafictar: Munisiaiul Deva
Nr. Valbare ] TVA (19%) Valoars
by Denumire capiiole gi subeapitole cheluisli rmt :i'\m; = imc:ufi: TYA) |
i 3 4 L]
CAPITOLUL 1 - Chemma!i pentiu ubhmraa 5i emanajarea terenuldi
3.1. g nuiu 0.00 0.0¢
1.2, 0.00 0.00
1 1a :&:ﬁﬁ pantm protecgla mecf ulur § aducerea lerenuiul i 5,081,386 1,535.55
HIEr 'i"helmu U relocafeal &ba 2 uhitiﬁio' 000 0.00
O ATOTAL G 0L VT ; R N n.m.as 1535.3 i
GAPSTO LUL2 . cha!wleﬂ gg:mn. asg_ Tea ut ﬁor nacesare ebmiiuuiﬂl T LR
] j mﬂﬂas mmmmmadema_@ 854?8?3 1343035
5 i TR 88,478.73 13.436.96
-cheetmen pemmp.'oiwtm siasnsientaishsﬂca
) 0.00 'o.oe
344, itud:l da tamn .00 0.00
1312, Raport Indh c-ttﬂnsupmme&u!ui _ 0.00 0.00
13.1.3, Atte studi fica ~ Om 0.00
socumentailsuport si chelftulell pentru obfinerea de :
52 lavize, acorduri i eatorizatii_ 1100000 BN 13.090.99
3.3 izare tehnica 11.000.{)9 2,090.80 13,090, 80
| 4. Seﬂiﬁf;m performanieﬁ !Ellnice i suditul energelic a1 23,0000 475000 .?SD,N
| 85, |Projectare © 80,000.00 34,200.00 214,200.00]
13.5.1, Tems de profectare i 0.00 0.00 .00
3.5.2 Studiu de hilltate 0.00 .00 0.00]
3.5.3. Studii de fezabilitate si Deviz General 33,000.00 5,270.00 35,270.00
3.5.4. Documentatii tehiice nesesare n vedsrea obiinerii .00 0.00 0;(;’
avizelor/acorduriiorfautorizali il i e ) :
3.5 Simm I;hm:é ds calitats a prolectului tehnic 5 a 12,000,001 2.280.00 14,280,00
3.5.5. Prolectiehnic si detali g executie 135,000,00 25,650.00 160,650.00
3.8. anizaras procedusiior de achiziis 8.00 .08
3.7, RS i 15.000.06 2,859.00
3.7.1. ementul de 0.00 0.00
| 3.7.2. Auditul financlar 15,000.00 2,850.00
| 28. |Asistentd tehnicy . 50,000,060 9,500.00
3.8.1. As tehnicd din paitea iectantului 20,000.00 00
3811, napsﬂoa&aexecggg Jucrrilor 0,000,060 ,800.00
3.8.1.2. pentru partici miealafaze!edeaxg._@e ,000.00 .800.00
3.8.2. de aanﬁer 30,000.00 5,700.00
TAL CAPITOL 3 282,000.00 §5,430.00
CAPITO) Mien pentru investi‘ﬂadebazz
4.1, t«onstru_un_gi Insl @ - 3,8983,684.48 682.781.05
4.2, iMontaj ulllaje. achipamente tehnologice si funcﬂunale 27.458.83 5,215.61
la]e, echlpmrqtg tebnolegbe 5i funclionals cu 287 513,35 £6,603.54
lmmja, empmente tehnologice i funciionale fars 0.00 0,00
2nte de fransport =
171 34 20 32,688.83 "
0.00 __d.08 - o0
4,090,854.34 177,270.02]  4855,356.42] .
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